驻马店华中正大有限公司　年产30000吨饲料级金霉素、600吨硫酸新霉素项目　    招标文件

文件编号：HZZD-BQ-110
驻马店华中正大有限公司
年产30000吨饲料级金霉素、600吨硫酸新霉素项目
宿舍、办公楼及主门卫装修工程招标说明
         招 标 单位：驻马店华中正大有限公司
         日    期：2020年08月31日
第一章 招标公告
驻马店华中正大有限公司
年产30000吨饲料级金霉素、600吨硫酸新霉素项目
宿舍、办公楼及主门卫装饰装修工程招标公告
   项目编号：HZZD-BQ-110
1．招标条件  
本工程招标项目驻马店华中正大有限公司年产30000吨饲料级金霉素、600吨硫酸新霉素项目宿舍、办公楼及主门卫装饰装修工程项目，招标人为驻马中华中正大有限公司 ，建设资金来自自筹资金。项目已具备招标条件，现决定对该项目的施工进行公开招标。  
2． 项目概况与招标范围  
2.1工程概况：驻马店华中正大有限公司年产30000吨饲料级金霉素、600吨硫酸新霉素项目宿舍、办公楼及主门卫装饰装修工程项目。
2.2标段划分：共1标段。
2.3计划工期：60日历天。
2.4工程质量要求： 达到国家有关施工质量验收规范要求的合格标准，并通过验收 。 
2.5招标范围：宿舍、办公楼及主门卫装饰装修工程具体详见第二章技术要求。
3． 投标人资格要求
3.1资格要求：具有有效的营业执照，具备承担招标工程项目的能力并具备建设行政主管部门核发的装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，涉及消防的允许分包具有贰级及以上消防资质单位，且符合资质证书核定承揽范围的独立法人企业，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,具有有效的安全生产许可证。
3.2项目经理要求：拟派项目经理具有建筑工程贰级注册建造师资格（不含临时）、具备有效的安全生产考核合格证书，且无在建工程并提供劳动合同及2019年3月1日以来任意连续三个月的社会保险证明；
3.3技术负责人要求：拟派技术负责人具有相关专业高级职称，并提供劳动合同及2019年3月1日以来任意连续三个月的社会保险证明；
3.4业绩要求：投标人及项目经理近3年承接过合同金额在1000 万元（结算金额与合同金额不符的以结算金额为准，需提供相关证明文件）及以上的建筑工程施工业绩。（业绩以合同签订的时间为准，提供中标通知书、竣工验收报告及合同）。
3.5财务状况：投标人近三年度（2017年度-2019年度）财务状况良好，财务审计报告未出现亏损，审计报告中无否定意见或无法表示意见（公司成立不足3年的，提供自公司成立年份起的财务报表。投标人所提供的审计报告需经审计单位盖章且审计人员签字，否则视为无效审计报告）；
3.6信誉要求：未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题、没有被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的（格式自拟、加盖公章和法定代表人印章）；
3.7投标人应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。需提供本单位信用信息进行查询结果（查询主体包括企业、法定代表人、项目经理），并将网页版原版查询结果打印件或截图加盖单位公章附在投标文件中，查询时间为招标公告发布后；
3.8根据全国检察机关的统一要求，自2018年9月1日起，全国检察机关停止行贿犯罪档案查询工作，响应人在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）进行查询（包括单位行贿查询、法定代表人行贿、项目经理行贿），并提供相关网页截图（截图需包括查询日期，查询日期为招标公告发布后）。经查询结果有行贿犯罪的单位、法定代表人将被取消投标资格。响应人同时须出具无行贿犯罪档案承诺书（承诺书须加盖单位公章及法定代表人章）；
3.9其他要求：
（1） 企业负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位、包括具有投资、参股的关联企业不得同时参加本项目同一项目的投标；（提供加盖投标单位公章的“全国企业信用信息公示系统”中查询的公司信息、股东或投资人相关信息）；
（2）本次招标不接受联合体投标，不允许转包。
4．投标报名
4.1 4.2凡有意参加投标者，请于2020年09月01日10：00时至2020年9月15日18:00时，按照招标文件需知联系人进行投标报名。
5．招标文件的获取 
5.1招标文件获取时间：请于2020年9月9日8：00时至2020年09月16日18:00时
6、资格审查方式 
本招标工程项目对投标申请人的资格审查采用资格后审方式，主要资格审查标准和内容详见招标文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。
7、投标文件的上传/递交 
7.1投标人需要同时递交电子投标文件、纸质投标文件。电子投标文件上传件、电子投标文件U盘、纸质投标文件的内容应一致，不一致时以电子投标文件上传件为准。如电子投标文件上传件出现问题，以电子投标文件U盘为准。
7.2投标文件的上传/递交截止时间（投标截止时间，下同）和地点见招标文件。加密电子投标文件（PDF格式）应在投标截止时间前通过“正大集团云招标系统（http://www.zmdggzy.gov.cn/）”上传；未加密电子投标文件（PDF格式）、纸质投标文件应在投标截止时间前密封提交。
7.3开标时，投标人必须提交电子投标文件密码。
7.4逾期上传/送达的或者未上传/未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
8、发布公告的媒介
 本招标公告在中国招标网上发布。
9． 联系方式   
招标人：驻马店华中正大有限公司 
地  址：驻马店市建设大道与蔡州大道交叉口      
电  话：  13949552823     13346881928              
联系人：  王建伟   王晓飞                  
第一章  投标须知
一、前附表
	1.1.2
	联 系 人
	王建伟  电话：13949552823   邮箱wjwei0000@163.com

	1.1.4
	工程名称
	驻马店华中正大有限公司年产30000吨饲料级金霉素、600吨硫酸新霉素项目宿舍、办公楼及主门卫装饰装修工程

	1.1.5
	建设地点
	驻马店市高新技术开发区建设大道与蔡州路交叉口

	1.1.6
	装修规模
	约9000m²

	1.2.1
	资金来源
	自筹资金

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	宿舍、办公楼及主门卫装饰装修工程具体详见第二章技术要求

	1.3.2
	工   期
	60天

	1.3.3
	质量标准
	合格

	1.3.4
	标段划分
	共一个标段

	1.4.1
	投标人资格要求
	1资格要求：具有有效的营业执照，凡具备承担招标工程项目的能力并具备建设行政主管部门核发的装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，涉及消防的允许分包给具有消防设施工程专业承包企业资质二级及以上的单位。且符合资质证书核定承揽范围的独立法人企业，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,具有有效的安全生产许可证。
2项目经理要求：拟派项目经理具有建筑工程专业贰级注册建造师资格（不含临时）、具备有效的安全生产考核合格证书，且无在建工程并提供劳动合同及2019年3月1日以来任意连续三个月的社会保险证明
3技术负责人要求：拟派技术负责人具有相关专业高级职称，并提供劳动合同及2019年3月1日以来任意连续三个月的社会保险证明；
4业绩要求：投标人及项目经理近3年承接过合同金额在 1000 万元（结算金额与合同金额不符的以结算金额为准，需提供相关证明文件）及以上的建筑工程施工业绩。（业绩以合同签订的时间为准，提供中标通知书、竣工验收报告及合同）。
5财务状况：投标人近三年度（2017年度-2019年度）财务状况良好，财务审计报告未出现亏损，审计报告中无否定意见或无法表示意见（公司成立不足3年的，提供自公司成立年份起的财务报表。投标人所提供的审计报告需经审计单位盖章且审计人员签字，否则视为无效审计报告）；
6信誉要求：未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题、没有被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的（格式自拟、加盖公章和法定代表人印章）；
7投标人应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。需提供本单位信用信息进行查询结果（查询主体包括企业、法定代表人、项目经理），并将网页版原版查询结果打印件或截图加盖单位公章附在投标文件中，查询时间为招标公告发布后；
8根据全国检察机关的统一要求，自2018年9月1日起，全国检察机关停止行贿犯罪档案查询工作，响应人在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）进行查询（包括单位行贿查询、法定代表人行贿、项目经理行贿），并提供相关网页截图（截图需包括查询日期，查询日期为招标公告发布后）。经查询结果有行贿犯罪的单位、法定代表人将被取消投标资格。响应人同时须出具无行贿犯罪档案承诺书（承诺书须加盖单位公章及法定代表人章）；
9其他要求：
（1） 企业负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位、包括具有投资、参股的关联企业不得同时参加本项目同一项目的投标；（提供加盖投标单位公章的“全国企业信用信息公示系统”中查询的公司信息、股东或投资人相关信息）；
（2）本次招标不接受联合体投标，不允许分包、转包。

	1.9.1
	现场勘察
	投标人自行组织现场勘察。

	1.11
	分包
	不允许

	1.12
	偏离
	不允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	招标文件的补充文件（如有）、图纸（另册提供）、工程量清单（另册提供）。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	时间：递交投标文件截止之日5日前，     以邮件形式提出;

	2.3.1
	招标人书面澄清的时间
	递交投标文件截止之日3日前    以邮件形式澄清;

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	招标文件的补充文件发出之日2日内    以邮件形式确认;

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	招标文件的补充文件发出之日2日内    以邮件形式确认;

	2.4
	投标人对招标文件提出异议的截止时间
	递交投标文件截止之日5日前，招标人收到异议，3日内给予答复；逾期未提出的视为无异议。

	3.1.1
	构成投标文件的其他材
	与投标人存在关联关系的单位情况说明

	3.3.1
	投标有效期
	60日历天（从投标截止之日算起）

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金金额30万元
投标人按照发包人规定的时间（2020年09月10日17:00前）以电汇形式交纳投标保证金，并将交纳投标保证金的电汇回单复印件应附入投标文件中。   
收款单位：驻马店华中正大有限公司
账号：2533  0481  6445
开户行：中国银行驻马店分行营业部

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	近三年度（2017年、2018年、2019年）

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	近三年（2017年1月1日起至2020年6月1日止）

	3.5.4
	正在施工和新承接的项目的年份要求
	近三年（2017年1月1日起至2020年6月1日止）

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	1、纸质投标文件
投标文件封面、投标函均必须有法定代表人或其委托代理人签字并盖投标人公章。已标价工程量清单必须按要求加盖造价人员专用章并签字；如委托第三方编制，须在投标文件正本提供委托书或造价咨询委托合同原件及加盖第三方咨询单位资质证书及营业执照复印件，已标价工程量清单必须按要求加盖注册造价师执业注册章和咨询单位资质章及公章，其他按招标文件要求；签字盖章需清晰易辨，否则其盖章签字无效。
2、电子投标文件
（1）经过加密的电子投标文件上传件为正本。
（2）所有要求投标人加盖公章的地方都须加盖投标人单位的印章。
（3）所有要求法定代表人签字的地方都须加盖法定代表人印章, 需要委托代理人签字的地方，可由委托代理人签字后以图片的形式扫描上传。
（4）工程量清单报价封面的签字、盖章执行以下要求：采用电子版工程量清单报价的清单封面须加盖投标人公章、法定代表人或其授权人的印章或签字。

	3.7.4
	投标文件份数
	1、纸质投标文件（技术标、商务标）正本各壹份，副本各肆份。
2、加密的电子投标文件技术标及商务标各壹份（PDF格式，在正大云招标系统指定位置上传）、非加密的电子投标文件U盘壹份（注：电子文档中须包含：1、PDF格式；2、EXCEL版已标价工程量清单；3、与递交投标文件正本完全一致的PDF格式文档；4、与投标文件正本内容一致的可编辑的WORD版文档。）
3、非加密的电子投标文件子文档内容完全可读无损坏，否则其提供电子文档无效。

	3.7.5
	装订要求
	投标文件按照招标文件第八章内容装订成册，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。

	4.1.2
	电子投标文件U盘、纸质投标文件密封要求
	电子投标文件U盘、纸质投标文件分别密封，封套上写明
招标人名称：                 
        （项目名称）投标文件在2020年09月15日9时00分前不得开启
投标人名称（加盖公章）：

	4.2.1
	投标截止时间
	2020年09月15日9:00

	4.2.2
	投标文件递交
	1、电子投标文件的递交
各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（PDF）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。
2、现场递交电子投标文件U盘壹份和纸质投标文件，应在投标截止时间前在规定地点递交给招标人。
投标文件递交地点：驻马店市建设大道与蔡州大道交叉口

	4.2.3
	资格审查文件及业绩信誉资料原件的递交
	资格审查文件原件及业绩信誉等资料单独密封在一个独立的档案袋内，随投标文件一起递交。并注明：单位名称、联系人及其联系方式。

	4.2.4
	是否退还投标文件
	不退还       

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2020年09月15日9时00分
开标地点：驻马店市乐山路2019号办公二楼会议室
（电子投标文件开标现场提交密码）

	5.2 
	开标程序
	1、密封情况检查：投标人对纸质投标文件的密封状况进行检查，并在密封状况确认表上签字确认。
2、本工程采用电子开标。若出现异常情况导致无法正常采用电子开标时，在监督人员的监督下，按以下顺序采用备用数据，即U盘模式开标：招标人按U盘递交的先后顺序采用U盘模式开标；若故障解除后专家已完成评审，发现投标人上传的电子投标文件与电子投标文件U盘不一致，或没有交纳投标保证金或未上传电子投标文件，则取消其中标候选人资格。
3、电子开标过程中当出现突发情况，导致系统无法正常运行时，改用纸质投标文件开标，并以纸质文件正本为准。

	6.1.1 
	评标委员会的组建
	评标委员会由招标人自行组建；  

	6.3.4
	评标方法
	合理低价法

	6.3.5
	评标方式
	网络电子评标及纸质评标

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	是  

	7.6.1
	履约保证金
	要求中标人提供履约保证金：
履约保证金的形式：现金
履约保证金额：30万元
履约保证金递交时间：招标人确定中标人后，中标人应在接到招标人通知后5日内，将履约保证金打入招标人指定账户或按照招标文件要求的形式提交其他保证。逾期未缴纳的取消其中标资格。

	8.1
	重新招标和不再招标
	1、重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。
2、不再招标
依法必须进行施工招标的项目提交投标文件的投标人少于三个的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后应当依法重新招标，重新招标后投标人仍少于3个的，属于必须审批的工程建设项目，报经原审批或核准部门批准后可不再进行招标。

	10. 需要补充的其他内容

	10.1 词语定义

	10.1.1
	类似项目
	类似项目是指：承接过合同金额在1000万元（结算金额与合同金额不符的以结算金额为准，需提供相关证明文件）及以上建筑工程施工业绩

	10.1.2
	不良行为记录
	不良行为记录是指：建筑装修市场各方主体在工程装修过程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。
本招标项目的不良行为记录仅限于近5年（2017年1月1日起至至今）全国建筑市场监管与诚信信息发布平台（http://jzsc.mohurd.gov.cn/）已经公布的不良行为记录。

	10.2  招标控制价

	
	招标控制价
	不设招标控制价

	10.4  投标人代表出席开标会

	
	按照本须知第5.1款的规定，招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，以证明其出席，否则，其投标文件按无效标处理。

	10.6  知识产权

	
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	10.7  同义词语

	
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“投标人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

	10.9  解释权

	
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	2.2.1
	偏离
	允许，要求提供偏离表，无提供偏离表，视为全部响应标书。

	
	标书购买费用
	按招标文件图纸清单自行及发包方指定地点投标人自费购买 

	
	承包方式
	包工、包料、包工期、包质量、包安全

	
	合同方式
	固定总价合同


二、总则
2.1、项目概况
2.1.1、项目背景：驻马店华中正大有限公司现在位置处于城市规划行政、文化、住宅区，为响应政府工业企业退城进园号召，公司在驻马店市工业产业集聚区建设新厂区，并对老厂区分期实施搬迁。
2.1.2、项目名称：年产30000吨饲料级金霉素、600吨硫酸新霉素项目-宿舍、办公楼及主门卫装修工程
2.1.3、项目地址：驻马店市产业集聚区建设大道与蔡州大道交叉口东南角。
2.1.4、工程内容：
2.1.4.1工程包括：详见第二章；
2.2.投标费用
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
2.3.投标要求
2.3.1、投标人资质要求
2.3.1.1 资质条件：见前附表。
2.3.1.2 项目经理资格：见前附表。
2.3.1.3 在整个招标过程中，若投标人资格条件与资格预审发生实质性改变，尤其是主要负责（项目经理）人员（包括但不限于主要负责人及专业负责人等）低于资格预审的水平（或存在挂靠资质的），发包人有权随时取消其投标或中标资格，投标保证金不予退还。
2.3.1.4 参与投标的施工单位应向发包人提交营业执照、资质证书、安全生产许可证等证件以及履行合同能力的有关证明文件原件及复印件。
2.3.1.5 经审查符合本工程要求并具备投标条件的施工单位，将作为合格的投标人，参加本工程投标。
2.3.1.6 同一家建设施工单位只能出具一张授权委托书。
2.3.1.7 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为发包人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本工程的监理人；
（3）为本工程的代建人；
（4）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（5）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（7）被责令停业的；
（8）被暂停或取消投标资格的；
（9）财产被接管或冻结的；
（10）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
2.4.其他
2.4.1 中标人不得将工程转让给其他单位，一经发现，发包人有权终止合同，所造成的一切损失均由中标人负责。
2.4.2 中标人须自行负责向本项目所在地主管部门申领办理一切手续，并获得所有为承担本工程所需的全部证明文件。若中标人未能在规定时间内获得上述所需的证明文件，无法与发包人完成合同签署工作，则中标人除需自行承担其全部责任外，还应赔偿发包人因此遭受的全部损失。
2.4.3 在发出招标确认书之前，发包人保留增加或减少在本次招标范围内规定的部分项目的权力。
2.4.4 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
2.4.5 计量
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
2.4.6 分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人国家规定的第三人资质要求等限制性条件。
2.4.7 偏离
前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。并有偏离表注明偏离值及原因，投标书无提供偏离表，视为全部响应标书。
三、招标文件
3.1.招标文件的组成
3.1.1、招标文件包括以下内容：
（1）投标须知。见第一章。
（2）技术要求。见第二章。
（3）投标格式。见第三章。
（4）附件。见第四章。
3.1.2、投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能实质性地响应招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任由投标人承担。
3.1.3、投标人应该认真检查招标文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向发包人提出，以便补齐；否则，责任由投标人承担。
3.2.招标文件的解释和答疑：
3.2.1、投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应于投标截止时间7天前以书面形式（包括书面文字、传真等）向发包人提出，发包人将以书面形式予以解答。
3.2.2、所有问题的解答，发包人将在3天内提供给所有投标人。由此而产生的对招标文件内容的修改，以有编号的修改书方式发出。投标人在收到修改书后，应立即以传真等书面形式向发包人确认收悉。投标人不予确认的，不影响该修改书的效力，且发包人有权取消该投标人的投标或中标资格。
3.2.3、投标人对招标文件自行做出的理解、解释、推论和应用，发包人概不负责。投标人由于对招标文件的任何误解所造成的后果，均由投标人自负。
3.3.招标文件的修改
3.3.1、在投标截止时间5天前，发包人都有权以修改书的方式修改招标文件。修改书作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。投标人收到修改书后，应立即以传真等书面形式向发包人确认收悉。投标人不予确认的，不影响修改书的效力，且发包人有权取消该投标人的投标或中标资格。
3.3.2、为使投标人在编制投标文件时把修改书内容充分考虑进去，发包人可以酌情延长递交投标文件的截止时间。具体时间将在修改书中写明。
3.3.3、当招标文件、修改书内容相互矛盾时，以最后发出的修改书为准。
3.4.现场踏勘
3.4.1、发包人不组织现场踏勘，投标人可自行完成现场踏勘，以获取需投标人负责的有关投标准备和签署合同所需的材料/信息；投标人也可对工程现场和周围环境自行考察，现场踏勘的费用由投标人承担。投标人递交投标文件的，视为该投标文件已充分考虑了现场及周边环境因素。
3.4.2、发包人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是发包人现有的能使投标人利用的资料。发包人对投标人由此而做出的理解、推论、结论和应用概不负责。
3.4.3、在现场考察进程中，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，不论何种原因所造成，责任由投标人自负，发包人不负责。
四、投标文件的编制
4.1.投标文件的语言
投标文件及投标人与发包人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文（简体）。
4.2.投标文件的组成
投标人的投标文件分技术标和商务标，技术标、商务标分开制作，分别密封。
4.2.1、技术标包含以下内容：
资格证明材料：营业执照、企业资质、安全生产许可证等级证书等复印件；项目负责人及主要管理人员配备情况表；主要管理人员表：主要针对发包人提出的要求做出相应的人员、时间等安排，其中包括工程人员姓名及履历简介（包括学历﹑职称﹑曾担任职务﹑现任职务、专业、从业年限、完成类似工程实例、人员资质证书、社保证明（一年内任意连续三个月）、劳务合同等）；近三年完成的具有代表性的工程业绩；近三年获得的省级及以上奖项证明；本项目的工作计划方案、技术服务质量保证措施；本项目施工组织设计（（1）施工方案和技术措施； 2）质量管理体系与措施；3）安全管理体系与措施；4）环境保护管理体系与措施； 5）工程进度计划与措施；6）拟投入资源配备计划；  7）施工进度表或施工网络图； 8）施工总平面布置图；  9）在节能减排、绿色施工、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术；10）新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用；11）企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理）、技术标准和要求；未标价工程量清单；品牌及质量响应承诺书；技术偏离表（如有）；具体按照第四章技术标部分格式填写。
4.2.2、商务标包含但不限于以下内容：
（1）开标现场需出示原件：投标人营业执照、企业资质、安全生产许可证投标人法定代表人身份证明的授权委托书；、被授权人身份证、项目经理二级建造师资质证书、身份证、投标保证金回执单。
（2）商务标书；投标人营业执照、企业资质、安全生产许可证、法定代表人身份证明、投标人法定代表人身份证明的授权委托书；（要求法定代表人签名及签章）、被授权人身份证、劳务合同及社保证明（一年以上）、项目经理一级建造师资质证书的复印件（单位盖章）身份证复印件、劳务合同复印件及社保证明（一年以上）；投标保证金回执单，已标价工程量清单。投标人响应招标文件承诺书；商务偏离表（如有）。具体按照第四章商务标部分格式填写。
4.3.标书编制要求
4.3.1、标书的内容采用宋体、表格、CAD图纸绘制等不作具体要求。但投标人必须使用招标文件附件提供的表格格式，表格可以按同样格式扩展。
4.3.2、投标人必须提供商务标、技术标投标文件电子文档（盖章扫描件PDF格式）。并分别按招标须知要求上传招标系统。
4.3.3、商务标、技术标分开制作与密封，封口处加盖公章。
4.3.4、标书必须采用胶装。
4.3.5、投标文件应第四章“投标文件格式”进行编写。投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于发包人的承诺。
4.3.6、投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
4.3.7、投标文件明确标明“正本”和“副本”，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
4.3.8、投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。
4.3.9、投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，技术标和商务标分开装订。商务标加盖法人单位公章，并由投标人法定代表人（或委托代理人）亲自签署或加盖法定代表人（或委托代理人）印鉴。投标人法定代表人（或委托代理人）未亲自签署及加盖法定代表人印鉴的视为无效投标文件。
4.3.10、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据发包人的指示进行的。商务标修改处应由投标文件签署人签字证明并加盖印鉴。
4.4.投标有效期
4.4.1、60天内有效（投标截止之日起）。
4.4.2、在原定投标有效期届满之前，如果出现特殊情形，发包人可以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。投标人须以书面形式予以答复。同意延长投标有效期的投标人，不得修改其投标文件。
4.4.3、在前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
4.5.投标保证金

4.5.1、投标人提供人民币 叁拾万元整的投标保证金，此投标保证金是投标文件的一个组成部分。

4.5.2、投标保证金递交方式：

电汇（不接受承兑汇票）
汇款信息
开户名：驻马店华中正大有限公司   帐号：2533  0481  6445开户行：驻马店市中行营业部。

4.5.3、投标人未能按要求提交投标保证金，将被视为不响应招标文件，其投标将被拒绝。

4.5.4、出现下列情形之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回或修改其投标文件。
（2）投标人在投标过程中以任何方式进行串标，导致招标无法顺利进行。
（3）投标人在投标过程中以任何方式对评标工作施加影响，导致招标无法顺利进行。
（4）投标人在投标有效期内拒不签署合同。

（5）联合体参与投标的。
（6）挂靠其他单位资质参与投标的。
4.5.5、未中标的投标方的投标保证金将在开标后5个工作日内无息退还；
中标单位在合同签订后转为履约金，我部工程竣工验收合格后无息退还。
五、投标报价原则
5.1、投标报价为一次性包死价，是招标范围内招标文件和发包图纸及图纸所引用的规范规定文件确定全部工作内容的价格体现，并且包括利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务的费用。投标报价不会因工资、物价、市场波动、费率或汇率的变动或政府颁发的任何调价文件之要求而有所调整。

5.2、造价按照GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》报价原则，材料价格参照2020年第二季度《驻马店建设工程信息价格》并结合实际价格和市场行情进行计价。
5.3、招标方不提供工程量清单，投标单位按照GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》自行编制工程量清单，工程量清单（不含价格）随技术标报发包方预审。
5.4、投标报价方式和结算方式：
（1）本工程投标报价为固定总价方式。
（2）结算方式：
①以月度完成工程量的70%支付进度工程款;
②竣工验收合格付至全部工程款的90%;
③剩余10%作为工程维修费用（质保金），保修期满支付完毕;
④满足以上付款条件，每次付款前，中标单位提供应付工程款等额的9%增值税专用发票后10个工作日内，发包人支付相应工程款。支付本项②竣工验收合格付至全部工程款的90%时，承包人提供剩余全部工程款发票;
⑥质保金的支付：以竣工验收合格日期起，满1年无质量问题付质保金的70%，满2年无质量问题付质保金的30%。
5.5、投标文件的单价以人民币表示。
5.6、投标报价要求
格式见第三章。
六、投标文件的递交
6.1.投标文件的密封及递交
6.1.1、投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件密封递交到指定地点。
6.1.2、超过投标截止时间送达的投标文件将被拒绝并退给投标人。

6.1.3、电子投标文件U盘、纸质投标文件应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。U盘投标文件的封套上应清楚地标记“电子文本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。纸质投标文件的正本与副本应分别装订成册，密封在一个密封袋中，因投标人自身原因造成标书错装、漏装、混装等情况的，其投标文件按无效标处理。
6.2.投标截止时间
6.2.1、投标人应在前附表中规定的时间之前将投标文件递交到指定地点。
6.2.2、发包人可以按本投标须知第三条（三）项规定，酌情延长递交投标文件的投标截止时间。通知应当以书面的方式发给所有获得本招标文件的投标人，投标人收到通知后应当立即以书面的方式通知发包人，确认已经收到该通知。投标人不予确认的，不影响该投标截止时间延长的效力，且发包人有权取消该投标人的投标或中标资格。
6.2.3、超过投标截止时间送达的投标文件将被拒绝并退给投标人。
6.2.4、有效投标少于两个的，发包人有权依法重新组织招标。
6.3.投标文件的修改与撤回
6.3.1、投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，以书面形式向发包人递交修改或撤回其投标文件的通知。
6.3.2、投标人的修改或撤回通知，应按本投标须知第六条第（一）项规定的要求密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）。
6.3.3、投标截止时间以后在投标有效期内，投标人不得撤回或更改投标文件。
七、开标
7.1、发包人按前附表规定的时间、地点开标。招标人在投标人须知前附表规定的时间及地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人必须准时参加开标会。
（1）参加开标会的投标人须向招标人交验投标人须知前附表1.4.1条款要求的以下证件（原件），报到签名，交验证件：
1）营业执照（副本）（可提供加盖公章的复印件）；
2）资质证书（副本）（可提供加盖公章的复印件）；
3）安全生产许可证（副本）（可提供加盖公章的复印件）；
4）项目经理建筑工程专业壹级注册建造证书、安全生产考核合格证书、无在建工程承诺、劳动合同及2019年3月1日以来任意连续三个月社会保险证明；
3、技术负责人相关专业高级职称证书，无在建工程承诺、劳动合同及2019年3月1日以来任意连续三个月的社会保险证明；
4、投标人及项目经理近3年承接过合同金额在1000万元（结算金额与合同金额不符的以结算金额为准，需提供相关证明文件）及以上的建筑工程施工业绩。（业绩以合同签订的时间为准，提供中标通知书、竣工验收报告及合同）。
5、投标人近三年度（2017年度-2019年度）财务审计报告；
6、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题、没有被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的承诺书（格式自拟、加盖公章和法定代表人印章）；
7、投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。需提供本单位信用信息进行查询结果（查询主体包括企业、法定代表人、项目经理），并将网页版原版查询结果打印件或截图加盖单位公章，查询时间为招标公告发布后；
8、在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）进行查询（包括单位行贿查询、法定代表人行贿、项目经理行贿），并提供相关网页截图（截图需包括查询日期，查询日期为招标公告发布后）加盖单位公章。经查询结果有行贿犯罪的单位、法定代表人将被取消投标资格。响应人同时须出具无行贿犯罪档案承诺书（承诺书须加盖单位公章及法定代表人章）；
9、提供加盖投标单位公章的“全国企业信用信息公示系统”中查询的公司信息、股东或投资人相关信息）；
7.2、开标会议由发包人组织并主持，对投标文件进行检查，确定它们是否完整，是否按要求提供了投标保证金，文件签署是否正确，以及是否按顺序编制。但按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封。
7.3、投标人有下列情形之一者，其投标视为无效：
（1）投标文件未按规定密封。
（2）商务标无投标人公章及其法定代表人（或者授权委托人）印鉴（或签字）的；商务标上的印鉴与资质证书上的名称、名字不符及投标人提供的有关资料、证书、证明材料有假或伪造的。
（3）投标文件未按规定填写，内容不全或字迹模糊辨认不清。
（4）投标截止时间以后送达的投标文件。
（5）投标书中出现两个以上投标报价的。
（6）投标人串通投标抬高或压低报价的，或者有符合《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规中有关无效标规定的行为的。
（7）未按规定时间交纳投标保证金的。
7.4、开标现场要求投标单位到场人员：授权委托人一名、标书项目经理一名。
八、评标
8.1.评标工作
8.1.1、评标工作由发包人组建的评标小组组织进行。
8.1.2、在评标过程中，若投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将作无效标处理。
8.2.评标原则
8.2.1、评标原则
（1）公平、公正及诚实守信。
（2）科学择优。
（3）反不正当竞争。
（4）贯彻发包人对本工程招标的各项要求和原则。
（5）符合《中华人民共和国招标投标法》第41条第（一）项的规定。
8.2.2、评标内容
评标包括对投标文件初评（即符合性及完整性评审）和详评（即技术标、商务标评审），内容如下：
（1）初评（即投标文件符合性及完整性评审）
1）评标小组须根据招标文件的规定，对投标文件的实质性内容做出符合性及完整性评审，以判定其是否符合招标文件要求，及保证评标的准确性和公正性。
2）按照招标文件规定的格式、内容打印或填写、装订，字迹清晰。
3）投标文件上法定代表人或获授权代表的签署及投标人的公司印鉴齐全。
4）提供了招标文件要求的其他有关投标资料。
5）符合招标文件中的各项实质性要求，没有任何合同方面的重大偏离。
6）若投标人递交的投标文件不能满足招标文件的实质性要求，则有关投标文件将会按无效投标处理。
（2）详评（即技术标、商务标评审）。
8.2.3、质疑
（1）若对投标文件内的有关内容存有疑问，评标小组以书面或答辩形式向该投标人提出质询，并要求其做出书面澄清，但书面澄清不能实质性修改其已递交的投标文件。
（2）质疑或答辩由评标小组全体成员参加。不符合招标文件实质性要求的投标，评标小组有权予以拒绝。
（3）拒绝响应或未出席评标小组质询或答辩的投标人有失去中标机会的可能。
8.2.4、评标程序
（1）评委分别对各投标文件进行符合性及完整性评审，对各投标文件是否能通过初评做出明确判定。
（2）若有关投标文件经初评后被确定为不合格，则无论其技术标和商务标的投标情况如何，该投标文件均按无效投标处理。
（3）对于通过初评的有效投标文件，评标小组进行分组详评，即技术标评委对其技术标评审，商务标评委对其商务标进行评审。具体评审标准详见《技术标审查表》及《商务标评审表》。
（4）若有关投标文件经技术标评审后被确定为不合格，则无论其商务标的投标情况如何，该投标文件均按无效投标处理。
（5）全部通过初评和详评的投标文件，按照技术标和商务标的评分原则分别进行评分，并按最终得分由高到低进行排序。
（6）评标小组根据商务标和技术标最终分数综合考虑中标人。
（7）本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，进行评比，并按顺序推荐中标候选人，或根据发包人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由发包人自行确定。

技术标审查表
承包人：
表1：
	
	评标项目
	量化评标标准
	是
	否

	形
式
评
审
标
准
	投标人、法定代表人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
	
	

	
	投标函及投标函附录
	按招标文件格式要求
	
	

	
	投标文件格式
	符合第三章“投标文件格式”的要求
	
	

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，且不可竞争性费用、安全文明施工措施费足额计取
	
	

	资
格
评
审
标
准
	营业执照
	具备有效的营业执照
	
	

	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证
	
	

	
	资质等级
	符合第一章 “投标人须知”第1.4.1项规定
	
	

	
	信誉
	符合第一章 “投标人须知”第1.4.1项规定
	
	

	
	项目经理要求
	符合第一章 “投标人须知”第1.4.1项规定
	
	

	响
应
性
评
审

	投标内容
	符合第一章 “投标人须知”第1.3.1项规定
	
	

	
	工期
	符合第一章 “投标人须知”第1.3.2项规定
	
	

	
	工程质量
	符合第一章 “投标人须知”第1.3.3项规定
	
	

	
	投标有效期
	符合第一章 “投标人须知”第3.3.1项规定
	
	

	
	投标保证金
	符合第一章 “投标人须知”第3.4.1项规定
	
	

	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定
	
	

	
	技术标准和要求
	符合第二章“招标文件技术标准和要求”规定
	
	

	
	评标项目
	量化评标标准
	比重
	得分

	
	法律诉讼情况：
	无诉讼100分。有诉讼胜诉扣5分/每项，败诉扣10分/项，扣完为止
	15
	

	投标企业综合评分
	项目经理
	拟派项目经理具有二级建造师资格，同时具有相关专业中级职称得80分；具有高级及以上相关专业技术职称的得100分
	10
	

	
	企业资质
	具有二级以上装饰装修专业承包资质100分，具有二级装饰装修专业承包资质80分
	10
	

	
	企业类似工程业绩
	提交三年内类似业绩，1000万的每个20分，500-1000万每个10分，100万元以上每个5分
	15
	

	
	项目经理信用
	无信用信息，得0分。有信用信息的得100分 
	5
	

	
	项目经理业绩
	项目经理业绩（提交三年内类似业绩，1000万每个50分，500万元以上每个20分）无类似业绩0分
	15
	

	
	技术负责人
	拟派技术负责人同时具有建筑工程专业贰级注册建造师得100分，无此项的得60分
	10
	

	
	先进企业奖
	   * 投标企业自 2018 年 1 月 1 日以来连续两年获得过省级或省级以上先进企业。（以建设行政主管部门或其授权组织颁发的证书和下达的文件原件为准） (100分)
        * 没有获得 (0分)
	5
	

	
	安全文明工地奖
	* 投标企业自2018年1月1日以来获得过省级安全文明工地奖项。（以建设行政主管部门或其授权组织颁发的证书和下达的文件原件为准） (100分)
        * 没有得奖 (0分)
	5
	

	
	政优良工程奖
	* 投标企业自2018年1月1日以来获得过省级或省级以上市政优良工程奖的得。（以建设行政主管部门或其授权组织颁发的证书和下达的文件原件为准） (100分)
        * 没有获得 (0分)
	5
	

	
	质量管理先进企业
	* 投标企业自 2018 年 1 月 1 日以来连续两年获得过省级或省级以上质量管理先进企业。（以建设行政主管部门或其授权组织颁发的证书和下达的文件原件为准） (100分)
        * 没有获得 (0分)
	5
	

	
	先进企业奖
	  * 投标企业自 2018 年 1 月 1 日以来连续两年获得过省级或省级以上先进企业。（以建设行政主管部门或其授权组织颁发的证书和下达的文件原件为准） (100分)
        * 没有获得 (0分)
	5
	

	
	安全先进企业
	    * 投标企业自 2018 年 1 月 1 日以来连续两年获得过省级或省级以上安全先进企业。（以建设行政主管部门或其授权组织颁发的证书和下达的文件原件为准） (100分)
        * 没有获得 (0分)
	5
	

	技术标综合评分
	内容完
整  性
	* 技术标的主要内容具有完整性，优于招标文件的要求 (100分)
        * 技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件的要求 (60分)
        * 技术标不符合招标文件要求 (0分)
	10
	

	
	主要施工方案与技术措施
	  * 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理的建议。 (100分)
        * 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，施工工艺、施工机械合理、可行；对施工难点有合理的建议  (70分)
        * 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排基本合理，施工工艺、施工机械基本合理、可行；对施工难点有合理的建议 (40分)
        * 无相关措施 (0分)
	20
	

	
	质量管理体系与措施
	   * 组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统， (100分)
        * 组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。 (60分)
	20
	

	
	安全管理体系与措施
	  * 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理的建议。 (100分)
        * 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，施工工艺、施工机械合理、可行；对施工难点有合理的建议  (70分)
        * 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排基本合理，施工工艺、施工机械基本合理、可行；对施工难点有合理的建议 (40分)
        * 无相关措施 (0分)
	20
	

	
	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施
	  * 创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划 (100分)
        * 有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划 (50分)
        * 无相关措施 (0分)
	10
	

	
	工期保证措施
	* 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。 (100分)
        * 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。 (60分)
        *  无相关措施 (0分)
	20
	


商务标评审表
承包人：
表2
	项目内容
	评分标准
	承包人评定分值

	商务标
	1、商务标书符合招标文件要求；
2、以发包方标的价为基准；
3、合理低价中标；
4、商务标开标后对投标纠偏后，投标单位招标现场作最终报价
5、评标基准价计算方法:评标基准价＝招标控制价×0.5+投标总报价×（1－0.5）
其中：参与评标基准值计算的招标控制价为去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值。当有效投标少于5家时（不含5家），则以所有有效投标总报价的算术平均值作为投标总报价。
6、超出评标基准价15%，不得进入综合评标阶段
7、重大漏项、主要材料单价偏低市场价80%以上作为废标
	


备注：
商务标评委（签字）：
评标日期：
九. 合同授予
9.1 定标方式
前附表规定评标委员会直接确定中标人。
9.2 中标通知
发包人现场宣布中标人，并签订招标确认书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
9.3 签订合同
9.3.1 发包人和中标人应在商务标开标7日内，签订书面合同。

9.3.2因中标人原因无法签定合同的，发包人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给发包人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
十. 重新招标和不再招标
10.1 重新招标
有下列情形之一的，发包人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。
十一. 纪律和监督
11.1 对发包人的纪律要求
发包人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害公司合法权益。
11.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与发包人串通投标，不得向发包人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
11.3 对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
11.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
第二章  技术说明

一、装修技术要求

（1）施工范围：

①宿舍楼的二至六层，一层的大餐厅、小餐厅、多功能室、阅览室及功能房装修工程

②办公楼一层接待大厅土建及电气工程（建施、结施、电气）

一层（含接待大厅）装饰装修（不含办公家具）

二层装饰装修（不含办公家具）

三层装饰装修（不含办公家具）

四层地板砖通铺、卫生间装饰装修

③主门卫装饰装修

（2）工期：60天
（3）图纸解释权归甲方。

（4）现场临时用水用电由发包人提供节点，水电费用由投标人承担。

（5）投标人需做好建筑及生活垃圾及时外运至市政规定地点，保证工完场清。

（6）承包方提供材料样品由发包人选择。

（7）房间外窗安装仿爵士白大理石台面，所有门安装大理石门槛石；

（8）卫生间选用水泥板包管，其他区域木龙骨包管；

（9）卫生间购买安装排气扇,地漏; 

(10)甲方指定供选择品牌说明;

①洁具卫浴：恒洁，北国，壹陶，箭牌，欧派；

②乳胶漆：多乐士、立邦、绿屋、经典、三棵树；

③油漆：华润、立邦、多乐士、紫荆花、三棵树；

④瓷砖：东鹏、马可波罗、蒙娜丽莎、诺贝尔、新中源；

⑤石膏板：可耐福、泰山、博罗·拉法基；

⑥铝塑板：西飞、现代、欧斯宝、西美伦；

（11）变更估价按照本款约定处理：

①已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

②已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

③已标价工程量清单或预算书中无相同项目，也无类似项目的，由发包方指定的第三方造价单位确定综合单价后，并按投标人该项目中标价与预算价下浮比例下浮后结算。

④因变更引起的价格调整应计入最后一期的工程款中支付。

（12）单开木门暂估价为1000元/樘，双开木门暂估价为2000元/樘，其他材料暂估价见物料表，有暂估价的建筑材料，投标人在造价时，按暂估价做至投标报价内，采用暂估计价的建筑材料在执行时，承包方提供材料样品由发包人决定采用何种材料。发包人同意按照投标人提供的材料样本施工时，以实际材料价格同投标人进行对应项目结算；发包人不同意使用投标人提供的材料样品时，由发包人自行采购材料并安装，对应项目同投标人进行结算时扣除。

（13）投标人未按时签发劳动合同，或未按时发放劳动者工资的，发包人有权直接从工程款中扣除相应款项作为劳动者工资进行发放。

（14）关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理不得同时兼任其他工程工作并应常驻工地，每个月不少于25 日，并按发包人要求上下班打卡；项目经理带班应严格遵守《建筑企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定。

（15）投标人擅自更换项目经理、投标人利用他人资质或者使用本单位其他项目人员资质的，发包人有权解除合同，履约担保金予以没收。

（16）投标人项目经理及员工必须与投标人投标时所承诺的人员一致，未经发包人书面同意不得更换。

（17）投标人施工现场的治安保卫工作，由投标人负责，投标人应按照有关规定及招投标文件的要求履行治安保卫义务。

（18）因投标人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算标准为1 万元/天。

（19）因投标人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同总价的20% 。

（20）上述逾期违约金在当期支付时扣除。扣除逾期及逾期竣工违约金，并不免除投标人按合同约定的责任和义务。

（21）材料运输距离投标人已根据自身情况及探勘现场自行确定并纳入综合报价中，不再调整。

（22）投标人所供应材料和工程设备的样品由承包商自费提供，相应的检测、保管费用也由投标人承担。

（23）由投标人承担修建临时设施费用。 

（24）发包人完成竣工付款的期限：自发包人完成审核并与投标人确认之日起28天。

（25）缺陷责任期的具体期限：24 个月。

（26）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：投标人的工期可按发包人的书面确认顺延。

（27）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致投标人无法复工的违约责任：投标人的工期可按发包人的书面确认顺延。

（28）投标人违反约定采购或使用不合格材料和工程设备的，由投标人负责更换和返工，因此而误期或出现质量事故或隐患的，责任由投标人承担，投标人向发包人支付合同总金额1％的违约金。

（29）投标人必须按合同约定质量标准完成本工程（包括分部分项及单位工程）施工。投标人在施工过程中由于质量意识差、管理不到位、技术水平低等原因造成工程施工质量低下，发生重大质量事故或分部分项验收连续两次不合格，除接受驻马店市相关职能部门的处罚外，由发包人视情节轻重处以5 万-50万的违约处罚。发包人有权将投标人的部分工程剥离出来另行委托其他投标人实施，所产生的费用从投标人合同总价中扣除。

（30）投标人未经批准，私自将已经按照合同约定进入施工现场的材料或设备及临时设施等撤离施工现场的，投标人应按照发包人的要求立即改正，工期不予顺延，投标人向发包人支付合同总金额1％的违约金。

（31）投标人在工程竣工验收后十天内未能将所有的工程设备、多余材料、垃圾、临时设施拆除并清运完毕，则发包人有权拒付工程计量款,并且每逾期一天按合同签约总价的0.5‰向发包人支付违约金。

（32）若因投标人未按时支付民工劳动报酬或侵犯农民工其他合法权益，导致产生民工停工、闹事、投诉、曝光等不利影响的，发包人有权代投标人直接支付民工劳动报酬，并要求投标人按代付款金额的20%支付违约金，从应给投标人的工程款中直接扣除，代付的劳动报酬及违约金将从投标人工程计量款或维稳保证金中扣除，发包人并有权解除本合同。

（33）如工程建设过程中发包人或监理人向投标人发布的指令，投标人逾期执行或拒绝执行的，投标人应当改正并向发包人支付违约金，违约金金额由发包人视情况予以单次1000 元～5000 元间单方书面确定，并在当期工程进度款中直接抵扣。

（34）投标人应按照规定为其施工现场的全部人员购买意外伤害险，费用由投标人承担，并在进场之前向发包人备案。

二、电气技术说明：

1.施工材料：

1.1、灯具

照明全部采用LED光源，照度、适用场合按设计院要求选用。

照明灯具、插座、开关推荐厂家：三雄极光、品上、上海亚明、雷士、欧普。

1.2、电线电缆

电线电缆规格型号按图纸设计选择无卤、低烟、阻燃的交联聚乙烯绝缘护套铜芯线缆。

推荐厂家：郑州第三电缆有限公司（郑星），河南金水电缆集团有限公司，江苏上上电缆集团有限公司、河南汇丰电缆有限公司、河南交联电缆有限公司。

1.3、铝合金桥架及线槽

选用江苏扬中市华威电器有限公司、江苏南铝电器有限公司、常州华全电气设备有限公司。

2、施工质量及工程范围：

2.1、总说明

2.1.1、本工程涉及君泰建设图纸和华北制药集团规划设计院有限公司设计图纸，君泰建设图纸未标注设计部分按华北制药集团规划设计院有限公司设计图纸施工（参照君泰平面图和系统图相应调整设备安装位置、功率配置及增加回路）。

2.1.2、投标人以君泰建设参照华药设计院图纸调整位置，装修按君泰建设图纸线径、开关、插座等等相应变更。

2.1.3、所有功能区照明箱、插座箱、配电柜、接地系统、电消防等的工程量已按华北制药集团规划设计院有限公司设计图纸原有位置安装完成，投标人按配电箱安装位置调整点位，设备接地按已敷设接地系统找点位。
2.1.4、安装材料选型参照君泰建设物料表采购，以图纸实际标注数量确定，投标人按君泰建设图纸完成剩余安装材料采购并安装。

2.2、办公楼：

2.2.1一层、二层装修，三层参照二层图纸及工程量施工，四层卫生间和楼梯间参照二层图纸及工程量施工，增加桥架由投标人按君泰建设图纸采购及安装，包含暖通、新风配电施工。

2.2.2 1AX1、1AX2、2AX1、2AX2、3AX1、3AX2箱沿3轴和7轴平移到A轴的外墙处，已安装完成，分线未敷设，插座、灯具未安装。

2.2.3投标人按配电箱已调整位置参照君泰建设点位相应变更。

2.2.4投标人参照君泰建完成剩余工程量。

2.2.5增加桥架按君泰建设图纸调整。

2.3宿舍

说明：因此单体装修设计时建筑结构施工已完成，装修设计电气预埋与已施工有出入，需要按君泰建设装修设计进行电改，改动部分无图纸、无清单，投标单位投标前需现场实地勘察，确定工程量。暖风一体机由投标单位按君泰建设装修设计采购及安装。
2.3.1、宿舍二楼至六楼装修

1).等电位接地端子箱、配电箱按华药图纸敷设到位，不再按君泰调整，施工时按点位找接地点。

2).1轴-2轴、8轴-9轴客厅灯具由两套改为一套灯具，2轴-8轴卧室灯具由两套改为一套灯具，参照华药图纸施工，控制灯具开关由双开双控改为单开双控。

3).四、五、六层装修配置同二层。

4).宿舍三层装修按君泰建设图纸调整，1轴-2轴、8轴-9轴客厅灯具由两套改为一套灯具。8套专家宿舍增加智能家居功能，实现远程、定时、场景、集中、语音、联动等六大智能控制功能。

5).增加桥架按君泰建设图纸调整。

6).楼梯间照明和插座按君泰提供图纸设计的电源点分层控制调整。

2.3.2、宿舍一楼

1).F轴-H轴交2轴-9轴区域小餐厅（含小卫生间）及活动室内照明、开关等的装修按君泰提供图纸设计施工，其中插座已敷设到位，照明主线已敷设至各功能间，一层走道已安装完成，一层楼梯间照明电源线已敷设到位，需完成以上剩余工程量，不合适部位按装修实际位置调整。

2).A轴-D轴交1/3轴-1/5轴区域因吊顶，原装18套灯具改为嵌入式面板灯。

2.4、主门卫

照明箱已按华北制药集团规划设计院有限公司设计图纸施工敷设到位，接地系统已敷设，电气消防已完成；剩余电气装修按华药君泰建设调整及增加（包括读卡器电源、闸机电源、电动伸缩门电源），电消防位置不合理处相应调整。

3、施工变更

3.1、照明灯具、开关、插座等按君泰提供图纸要求采购并安装，照度满足设计要求，不符合君泰建设图纸部分由投标人调整改造增加。

3.2、本工程内电及电消防影响装修时需相应调整位置。

3.3、不用的线缆投标人需从主回路上拆除，做好绝缘处理，并挂牌标注出走向。

3.4、本工程照明箱、插座箱涉及君泰建设图纸所增加回路，由投标人相应增加控制箱数量，以满足君泰建设图纸设计要求。

3.5、所有区域内与外部对接由投标人完成。

3.6、本工程设备接地系统由投标人按华北制药集团规划设计院有限公司设计图纸完成，并满足设计规范要求。

4、施工质量

施工满足华北制药集团规划设计院有限公司及君泰建设《电气设计说明》之要求。

4.1、电气管路敷设时要穿线管，严禁将导线无任何保护、直接敷设在墙内、地板下或天棚上；不同电压、不同信号的线路严禁穿在同一穿线管内；穿线管内需要留有足够的空隙，使导线在通过大电流时产生的热量能散发掉以及保证今后利于维修，电线截面不能超过线管内管内截面的40%，强弱电严禁共管共盒；线管、水管开槽时都必须做到横平竖直，合理划好开槽位，其宽度与深度以完全能放置管道为准，管道距墙平面保持1公分的抹灰层，强弱电水平距离不小于500毫米；穿线管需装设护口。

4.2、按图纸要求做好电气设备接地。

4.3、各电气回路标示清楚。

4.4、增加插座，照明等全部沿墙暗敷，走地面下或吊顶内。楼板无法开槽部位敷设明铝合金镀膜线槽（保持与顶棚漆同色），沿墙处剔线槽暗敷。

4.5、地埋电缆铺砂盖砖，深度0.8米工程完工恢复原地面。

5、验收

5.1、通过招标方和消防部门验收。

5.2、提供竣工纸质图纸三套和电子版图纸。

6、本工程依君泰建设图纸发包。

7、相关图纸

7.1.1华药研发中心消防-电气点位参照图E05-132601-2修1

7.1.2华药研发中心电气点位参照图 E08-132601修2

7.1.3君泰办公楼电气图发包图XT-D-00至XT-D-09

7.1.4君泰办公楼布局1电气发包图1F-D-01至C1F-D-03

7.1.5君泰办公楼布局1电气发包图2F-D-01至2F-D-03

7.2.1华药餐厅/宿舍楼电气消防点位参照图E05-132602-2

7.2.2华药餐厅/宿舍楼电气点位参照图 E08-132602

7.2.3君泰餐厅/宿舍楼布局1电气发包图XT-D-00至XT-D-12

7.2.4君泰餐厅/宿舍楼布局1电气发包图C1F-D-01至C1F-D-03

7.2.5君泰餐厅/宿舍楼布局1电气发包图S2F-D-01至S2F-D-03

7.2.6君泰餐厅/宿舍楼布局1电气发包图S3F-D-01至S3F-D-03

7.3.1华药主门卫电气点位参照图 E08-132620

7.3.2华药主门卫消防电气点位参照图 E05-132620-2

7.3.3君泰厂区大门电气发包图CQ-01至CQ-07

3、 弱电技术说明：

	
	图纸位置
	变动/需求
	数量
	安装位置

	办公楼

一楼


	档案室1
	增加安装在天花板上无线AP
	1
	位置根据实际需求

	
	档案室2
	增加安装在天花板上无线AP
	1
	位置根据实际需求

	
	接待大厅
	增加安装在天花板上无线AP
	2
	东、西等待区上方

	
	展示区
	增加安装在天花板上无线AP
	2
	南北对角，位置按实际需求

	
	一楼门禁
	增加网线+4*1.5mm2RVV电缆
	2
	图纸所标所有门禁

	
	大会议室
	增加安装在天花板上无线AP
	4
	南北各2，位置按实际需求

	
	
	增加主席台墙壁宽带双口插座
	4
	南北墙各2

	
	国内销售区
	增加安装在天花板上无线AP
	2
	位置按实际需求

	
	行政部
	增加安装在天花板上无线AP
	1
	位置按实际需求

	
	IT办公室
	增加安装在天花板上无线AP
	1
	位置按实际需求

	
	采购主管室
	增加安装在天花板上无线AP
	1
	位置按实际需求

	
	人办资源部
	增加安装在天花板上无线AP
	1
	位置按实际需求

	
	财务部
	增加安装在天花板上无线AP
	1
	位置按实际需求

	
	汇聚交换机
	增加网络柜1.5M
	1
	复印室

	
	监控
	监控一楼西门
	1
	西门禁上方面向西

	
	
	监控一楼西半部路道 
	1
	西门禁上方面向东

	
	
	监控一楼东半部路道 
	1
	大会议西墙外侧，面向西

	
	
	监控一楼接待厅门口
	1
	接待厅北门外


	
	
	监控一楼接待厅内
	2
	接待厅西南角、东南角

	办公楼

二楼
	
	增加安装在天花板上无线AP
	12
	各办公区+会议室

	
	汇聚交换机
	
	
	微机室

	
	监控
	监控二楼上下步梯
	2
	正对二楼步梯口

	办公楼

三楼
	会议室
	增加网络+电源暗插座
	2
	东西墙壁靠北，H:300

	
	
	增加安装在天花板上无线AP
	12
	按二楼位置增加

	
	汇聚交换机
	增加网络柜1.5M
	
	待定

	
	监控
	监控三楼上下步梯
	2
	正对三楼步梯口

	办公楼

四楼
	监控
	监控四楼上下步梯
	2
	正对四楼步梯口

	宿舍
	多功能厅
	增加安装在天花板上无线AP
	4
	南北墙各2个

	
	大餐厅
	增加安装在天花板上无线AP
	1
	

	
	经理就餐区
	增加安装在天花板上无线AP
	1
	

	
	监控
	监控一楼宿舍西入户门及步梯
	1
	

	
	
	监控门厅北入户门
	1
	大餐厅外墙西南角

	
	
	监控一楼宿舍东入户门及步梯
	1
	

	
	
	监控厨房区域北门
	1
	小餐厅南外墙

	
	
	监控二、三、四、五楼上下步梯
	8
	每层东西步梯各2个

	
	
	监控显示+网络汇聚
	
	宿舍一楼北值班室


1、 本清单内未标示的增减内容，按原弱电图纸不变

2、 所有增加、修改内容施工方负责网线、穿线管的施工，以及后期设备安装。

3、 施工材料包括：六类网线及面板、PVC穿线管、电线、辅助材等，不包含交换机、无线AP、监控摄像机等设备。

4、 办公楼所有标示H:2800的网络插座均改为H:2000，增加220V电脑组合插座1组

5、 办公楼每层每个会议室门侧，1.6M高处加装220V电源5孔暗装插座1个（安装电子门牌）

6、 办公楼所有的TV插座全部取消

7、 办公二楼南办公区，参考办公一楼财务部设计，根据实际增加宽带插座及电源插座

8、 办公楼监控显示汇集到一楼接待台

9、 办公楼二楼微机室：专用电箱10平方3相5线。内配三项总空开50A1只，分开关20A3只，电源取自一层配电室。
10、 宿舍楼平面系统图中所有TV取消，标示为C的宽带位置埋管暗装。

表一 宿舍图纸补充说明

1、 图纸补充说明

1、 装修施工范围：
①一层的大餐厅及小餐厅地面面层、墙面、顶棚按图施工。

②多功能室、阅览室内墙、顶棚按图施工。
③功能房、楼梯间墙面刷白色乳胶漆05J909-TL11/内涂3，顶棚刷白色乳胶漆05J909-DP4/棚2A。

④二至六层走廊使用800*800全瓷抛光地砖05J909-LD16/地13C，黑色地砖踢脚05J909-踢6D/TJ10 

H=120，墙面刷白色乳胶漆05J909-TL11/内涂3
⑤强弱电间使用水泥砂浆楼、地面05J909-LD4/地1B，水泥踢脚05J909-TJ4/踢2D、H=120，墙面刷白色乳胶漆05J909-TL11/内涂3，顶棚刷白色乳胶漆05J909-DP4/棚2A。
⑥二至六层房间地面面层、墙面、顶棚按图施工。

⑦二至六层门按图施工。

⑧二、四、五、六层西侧第二个房间改为茶水间，马桶取消，其它按图施工。

⑨一层厨房区域使用铝合金方板吊顶（图案甲定，不上人）05J909-DP19/棚35A5。
表二 办公楼图纸补充说明
1、 办公楼装饰装修施工范围：

①墙体：除楼梯间、卫生间及一层大会议室墙体，其余按图施工；

②墙面：楼梯间及一层配电室使用白色耐擦洗涂料05J909-NQ6/内墙8D，卫生间使用600*300*6白色釉面砖墙面05J909-NQ36/内墙17D1，二层及四层墙面不做任何造型，其余按图施工；

③顶棚：楼梯间及一层配电室使用白色耐擦洗涂料05J909-DP4/棚2A板底抹灰顶棚，卫生间使用铝合金方板吊顶（图案甲定，不上人）05J909-DP19/棚35A5，二层及四层吊顶高度2米8，其余按图施工；

④地面：一层配电室使用耐磨地面05J909-LD48/地45A,二层原设计地毯改为卷材，四层通铺地砖，其余按图施工；

⑤窗帘：所有窗户安装窗帘，具体见图纸；

2、 一至四层给排水系统在本工程范围内。

3、 暖通系统：一至三层按图施工，四层不在发包范围内，主管已施工完成，只做支管部分。
4、 新风系统：一至三层按图施工，四层不在发包范围内。
表三 主门卫图纸补充说明

1、 主门卫装饰装修施工范围：

①地面：按图施工。

②墙面：卫生间使用600*300*6白色釉面砖墙面05J909-NQ36/内墙17D1，其它房间刷白色乳胶漆05J909-NQ6/内墙4C2。

③顶棚：按图施工。

④企业名称采用鎏金字样，具体排版由投标人设计样图经发包人确认后方可施工，费用已含在总包价款中不再另行计价。

⑤铝单板热转印木纹装饰板包含在本工程范围内。

表四 接待大厅图纸补充说明

1、 图纸补充说明：

1、商品混凝土运距投标人自行勘察。
2、型钢甲方指定供投标人选择品牌：首钢、宝钢、鞍钢。
3、多余土方不考虑外运，场内运输平整，平整高度以不高出相邻路面标高为准。
4、钢构件的防火涂料指定供选择品牌:阿克苏诺贝尔、兰陵、圣工。
5、地面做法：1、60厚C15混凝土垫层；2、150厚粒径5-32卵石（碎石）灌M2.5混合砂浆振捣密实或3:7灰土；3、素土夯实。

6、单体门由甲方另行发包。

7、台阶做法参照图集05J909，SW10,台13A，选用五莲红荔枝面花岗岩。

二、甲方指定供选择品牌说明：
1、钢筋：安钢、济钢、晋钢、邯钢。
2、水泥：同力、同山、海螺。
3、PVC管材：中财、伟星、日丰。
4、彩钢板型材：宝钢、马钢、首钢。
5、铝合金型材（固定窗为80系列、铝合金厚度1.2mm）。
第三章  投标书格式
第一部分：技术标
一：资格审查（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技 工
	

	经营范围
	

	备注
	


营业执照、企业资质、安全生产许可证等级证书、企业资信证明等级证书、企业信用等级证书等复印件，提供“信用中国”失信被执行人和“重大税收违法案件当事人清单证明及“中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）的政府采购严重违法失信行为名单”证明。
（二）近年财务状况表
（三）近年完成的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


（四）正在施工的和新承接的项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


（五）近年发生的诉讼及仲裁情况
二、项目负责人及主要管理人员配备情况表
	序号
	姓名
	职务
	职称
	参加工作时间
	联系方式

	
	
	总公司
	
	
	

	1
	
	项目经理
	
	
	

	2
	
	技术负责人
	
	
	

	3
	
	安全负责人
	
	
	

	4
	
	施工负责人
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	现场
	
	
	

	1
	
	项目经理
	
	
	

	2
	
	总工
	
	
	

	3
	
	技术管理
	
	
	

	4
	
	质量管理
	
	
	

	5
	
	安全管理
	
	
	

	6
	
	材料管理
	
	
	

	7
	
	测量管理
	
	
	

	8
	
	实验管理
	
	
	

	9
	
	水电管理
	
	
	

	10
	
	暖通管理
	
	
	

	11
	
	资料管理
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


三、项目管理机构
（一）项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	备注


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（二）主要人员简历表
 “主要人员简历表”中的项目经理附注册资格证书等复印件；技术负责人附职称证等复印件；其他主要人员附职称证（执业证或上岗证书）复印件。
	姓 名
	
	年 龄
	
	学 历
	

	职 称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	主要工作经历

	时 间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


五、近三年获得的省级及以上奖项证明
六、本项目的工作计划方案、技术服务质量保证措施
1. 投标人编制技术标的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。
2. 技术标主要包括下列内容：
1）施工方案和技术措施； 
2）质量管理体系与措施；
3）安全管理体系与措施；
4）环境保护管理体系与措施； 
5）工程进度计划与措施；
6）拟投入资源配备计划；  
7）施工进度表或施工网络图； 
8）施工总平面布置图；  
9）在节能减排、绿色施工、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术；
10）新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用；
11）企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理。
投标人须知前附表规定“施工组织设计”采用 “暗标”时，技术标部分应符合以下要求：
电子投标文件“施工组织设计”部分（电子投标文件中正文部分不应包含施工组织设计内容，施工组织设计部分单独上传）及纸质投标文件（纸质投标文件技术标应单独装订）并满足下列要求：
（1） 封面设置要求：采用A4规格白色底色，写明“     项目名称施工组织设计”字样，文字为黑色二号宋体，可加粗；
（2） 目录、正文标题（包括章、节、条、款、项）、正文要求：采用A4规格白色底色，文字为黑色小四号宋体，标题可加粗；
（3） 图表要求：图表应尽可能采用A4规格白色底色，对于比较大的图表可使用A3规格白色底色。图表中的文字采用黑色，字体、字号不限；
（4） 页眉和页脚（包括页码）设置要求：不允许出现页眉，且页脚只准出现页码，页码格式采用阿拉伯数字格式，字体为五号宋体，设在页脚居中位置，页码应当连续；
（5） 任何情况下，施工组织设计中不得出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等。
附表一：拟投入本项目的资源配备计划
	序号
	设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率
（KW）
	生产
能力
	用于施
工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本项目的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备
名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	已使用台
时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：施工进度计划表
1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表。
2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。
附表四：劳动力计划表
单位：人   
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表五：施工总平面图
投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。
七、产品品牌及质量响应承诺书；
八、技术偏离表（如有）；
九、投标人认为有必要提供的其他材料
1、 招标文件其他要求或投标人认为有必要提交的投标文件。
2、 无在建证明。
3、 项目主要人员签名确认表（本表无需在投标文件中体现，开标时需提供）。
	序号
	职务
	姓名
	签名确认

	1
	法定代表人
	
	

	2
	本项目授权委托人
	
	

	3
	项目经理
	
	

	4
	技术负责人
	
	

	5
	安全员
	
	

	...
	...
	...
	...


十、未标价工程量清单:
第二部分：商务标
一、投标函及投标函附录
（一）投标函
                  （招标人名称）：
1．我方已仔细研究了                  （项目名称）          （标段）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）___________ 元（¥___________）的投标报价，工期___________日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到___________。
2．我方响应招标文件中约定的投标有效期，并承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）___________ 元（¥___________）。
4．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（4）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（5）我方承诺当招标人资金紧张时，保证不间断、连续正常施工。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。
6.如我方中标，我方承诺不发生工程转包行为，一旦发现我方有转包行为，愿意发包人与我方立即单方解除合同，扣除履约保证金并接受建设行政主管部门的处罚。
7.如我方中标，我方承诺向招标代理机构缴纳招标代理服务费。
8.                  （其他补充说明）。
投 标 人：                                      （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                          （签字）
地址：                                                     
网址：                                                     
电话：                                                     
传真：                                                     
邮政编码：                                                 
       年       月       日
（二）投标函附录
	项目名称
	
	标段
	

	投标人
	
	资质等级
	

	投标工期
	日历天
	投标质量标准
	

	项目经理
	
	级别
	
	注册建造师
证书编号
	

	投标总报价（含规费、税金、安全文明施工措施费）
	人民币（大写）：
RMB￥：元

	其
中
不
可
竞
争
费
用
	规费
	RMB￥：元

	
	税金
	RMB￥：元

	
	安全文明施工措施费
	RMB￥：元

	​其中：措施项目费报价
（不含安全文明施工措施费）
	人民币（大写）：
RMB￥：元

	报价中未含内容及要求
配合条件
	

	投标人盖章：

	企业法定代表人或其授权委托代理人签字：


二、法定代表人身份证明
投标人名称：                                   
单位性质：                                     
地址：                                         
成立时间：     年      月     日
经营期限：                      
姓名：     性别：     年龄：     职务：     
系                              （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
 投标人：                         （盖单位公章）
     年     月     日
三、附有法定代表人身份证明的授权委托书
本人        （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称）        （标段）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：           。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明
投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人：                           （签字）
身份证号码：                                  
委托代理人：                             （签字）
身份证号码：                                   
       年       月        日
五、项目经理无在建证明
我单位因2020年   月   日参加                                     项目投标报名，拟派建造师          ，身份证号                           ，注册证号：豫       ，目前该建造师          在我单位没有承接任何在建的施工工程项目。
特此证明。
单位名称：
法定代表人：
日期：
四、投标保证金
                 （招标人名称）：
我方已按招标文件的规定，递交了投标保证金。我公司在规定的投标文件有效期内撤销或修改投标文件，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同，贵方可以不予退还我方保证金，我方对此无异议。
投标人名称：                                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                       （签字）
       年        月        日
[image: image1.png]Bigrgﬁmmkﬁpﬁl&ﬁ TROEREY FRAOSR SFEE

Zhumadian Huazhong CP Co.,Ltd. Your vision, Our solution, One partnership.





[image: image2.png]Bigrgﬁmmkﬁpﬁl&ﬁ TROEREY FRAOSR SFEE

Zhumadian Huazhong CP Co.,Ltd. Your vision, Our solution, One partnership.





五、已标价工程量清单
1、投标人提交的已标价工程量清单应严格按照招标人提供的分部分项工程量清单与计价表及主要材料价格表填报单价及合价，任何投标人不得对提供的工程量清单格式及内容进行修改及调整，否则按废标处理。
2、如投标人提交的分部分项工程量清单与招标人提供的格式不一致，其投标文件按废标处理。
3、投标人已标价清单必须按招标文件给定的单位工程材料表格式列出本工程所有的主要材料，如抽到某项材料缺项时，该项材料单价按不合理单价处理，且不再参与该项材料评标基准价的计算。
投 标 总 价
招 标 人：                                                   
工程名称：                                                   
投标总价（小写）：                                             
（大写）：                                             
投标人：                                                      
（单位盖章）
法定代表人
或其授权人：                                               
（签字或盖章）
编 制 人：                                                   
（造价人员签字盖专用章）
编制时间：           年          月         日
总  说  明
工程名称：                                          第   页  共   页
	


单项工程投标报价汇总表
工程名称：                                                         第  页 共  页
	序
号
	单项工程名称
	金额
（元）
	其       中

	
	
	
	暂估价
（元）
	安全文明
施工费（元）
	规费
（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	　

	合    计
	
	
	
	


单位工程投标报价汇总表
工程名称：                                                       第  页   共  页
	序号
	汇总名称
	金额（元）
	其中：暂估价（元）

	1
	
	
	

	1.1
	
	
	

	1.2
	
	
	

	1.3
	
	
	

	1.4
	
	
	

	1.5
	
	
	

	…
	
	
	

	2
	
	
	

	2.1
	
	
	

	3
	
	
	

	3.1
	
	
	

	3.2
	
	
	

	……
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	投标报价合计
	
	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：
	　
	　
	　
	第  页  共  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	合   计
	　
	　


工程量清单综合单价分析表
工程名称：                                                          第  页   共  页
	项目编码
	
	项目名称
	
	计量单位
	

	清单综合单价组成明细

	定额
编号
	定额
名称
	定额单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
	小　　　　计
	
	
	
	

	元／工日
	未计价材料费
	
	
	
	

	清单项目综合单价
	
	
	
	

	材
料
费
明
细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价
（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他材料费
	
	
	
	

	
	材料费小计
	
	
	
	


注：本表不提供书面材料，仅提供电子文档随标书一起密封
	总价措施项目清单计价表

	工程名称：
	
	                                   共  页 第  页 

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额（元）
	调整费率(%)
	调整后金额(元)
	备注

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合    计
	　
	　
	　
	　


	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：
	　
	　
	　
	第  页  共  页

	序号
	项目名称
	金额(元)
	结算金额(元)
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	合    计
	　
	　
	


	暂列金额明细表

	工程名称：
	　
	　
	　
	第    页  共    页

	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额(元)
	备注

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	合    计
	　
	　


	材料（工程设备）暂估单价及调整表

	工程名称：
	　
	　
	　
	第  页  共  页

	序号
	材料(工程设备)名称、规格、型号
	计量单位
	数量
	暂估(元)
	确认(元)
	差额±(元)
	备注

	
	
	
	暂估
	确认
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


	专业工程暂估价及结算价表

	工程名称：
	　
	　
	　
	第  页  共  页

	序号
	工程名称
	工程内容
	暂估金额（元）
	结算金额(元)
	差额±(元)
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合    计
	　
	　
	　
	—


	计日工表

	工程名称：
	
	　
	
	第 页
共 页

	序号
	项目名称
	单位
	暂定数量
	实际数量
	综合单价(元)
	合价

	
	
	
	
	
	
	暂定
	实际

	1
	人工
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	人工小计
	　
	　

	2
	材料
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	材料小计
	　
	　

	3
	施工机械
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	施工机械小计
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	总    计
	　
	　


	单位工程材料表（主要材料价格表）

	工程名称：
	　
	第  页 共  页

	序号
	编码
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	合价

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


	总承包服务费计价表

	工程名称：
	　
	　
	　
	第  页  共  页

	序号
	项目名称
	项目价值(元)
	服务内容
	计算基础
	费率(%)
	金额

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合    计
	　


	规费、税金项目计价表

	工程名称：
	　
	　
	　
	第  页  共  页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率(%)
	金额

	
	
	
	　
	　
	　

	
	
	
	　
	　
	　

	
	
	
	　
	　
	　

	
	
	
	　
	　
	　

	
	
	
	　
	　
	　

	
	
	
	　
	　
	　

	
	
	
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合    计
	　


七、投标企业诚信承诺书；
承诺书
                （招标人）：
     我公司有幸参加贵单位               项目（项目名称）的投标，本人以企业法定代表人的身份郑重承诺如下：

　　一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加本项目的投标;

　　二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的;

　　三、不出借、转让资质证书，不借用、挂靠他人资质证书，以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标;

　　四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益;

　　五、不与招标人、其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益;

　　六、严格遵守开标现场纪律，服从招标人员管理;

　　以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

　

承诺人：（公章）

法定代表人签字：

　　

                       年  月  日

八、投标人响应招标文件承诺书；
九、商务偏离表（如有）
第四章 合同格第一部分 合同协议书
发包人（全称）：驻马店华中正大有限公司             
承包人（全称）：              
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就驻马店华中正大有限公司年产30000吨饲料级金霉素、600吨硫酸新霉素项目-宿舍、办公楼及主门卫装修工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：驻马店华中正大有限公司年产30000吨饲料级金霉素、600吨硫酸新霉素项目宿舍、办公楼及主门卫装修工程施工项目。
2.工程地点：驻马店市工业产业集聚区建设大道与蔡州大道交叉口东南角。
3.工程立项批准文号：——       。

4.资金来源：自筹      。

5.工程内容：     。
6.工程承包范围：        。
   二、合同工期

   总工期为60天,具体开工日期以开工令标明的时间为准。
    三、质量标准
工程质量符合相关规范及标准（详见驻马店华中正大年产30000吨饲料级金霉素、600吨硫酸新霉素项目宿舍、办公楼及主门卫装修工程招标文件质量要求及相关规范）。

    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同总价为：

人民币（大写）   整 (¥   元)；
其中包含：

1、安全文明施工措施费用：    元（¥    元)；
2、扬尘治理专项费用：     元；

3、人工费用：      元；

本合同价为含税价，承包人应向发包人开具税率为9%的增值税专用发票。 
承包人开立的农民工工资专用账号为：【**】，发包人应将上述人工费用按月支付至上述指定农民工工资专用账号。发包人按月支付人工费用前，承包人应向发包人提交相应进度工程用工情况、农民工花名册、考勤表、劳动合同、工资证明等供发包人审查及备案。
2.合同价格形式：固定一次性包死含税总价合同（备注：此合同价格是招标范围内招标文件和发包图纸及图纸所引用的规范规定文件确定全部工作内容的价格体现，并且包括利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务的费用。合同价格不能因工资、物价、工期、市场波动、费率或汇率的变动或政府颁发的任何调价文件之影响而有所调整）。
3.付款方式：
3.1以月度完成工程量的70%支付进度工程款; 发包人向承包人支付工程进度款中应扣除发包人按月支付的人工费用;
3.2竣工验收合格付至全部工程款的90%;（全部工程款中包含发包人已支付的人工费用）
3.3剩余10%作为工程维修费用（质保金），保修期满支付完毕;
3.4满足以上付款条件，每次付款前，承包人提供应付工程款等额的税率为9%的增值税专用发票后10个工作日内，发包人支付相应工程款。支付本项3.2竣工验收合格付至全部工程款的90%前，承包人提供剩余全部工程款发票;
3.5质保金的支付：以竣工验收合格日期起，满1年无质量问题，发包人支付质保金的70%，满2年无质量问题，发包人支付质保金的30%，。
五、项目经理

承包人项目经理： 
身份证号： 
建造师执业资格证书编号： 
    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）招标文件及图纸、招标补充文件；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）投标函及投标函附录；
（8）已标价工程量清单；
（9）其他招投标文件及补遗或修正；
（10）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.承包人承诺承包人具备履行本协议所具备的能力及资质，能够依据本协议的约定完成约定承包工作；否则，由此产生的问题与责任均由承包人承担。
    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间
本合同于 2020年09月15日签订。

    十、签订地点
本合同在 驻马店华中正大有限公司 签订。

    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

    十二、合同生效
本合同自 双方签字并盖章之日起 生效。

    十三、合同份数
本合同一式 8 份，均具有同等法律效力，发包人执 4 份，承包人执 4 份。
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第二部分 通用合同条款

      参照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF2017-0201）第二部分通用条款。
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：包括但不限于：承包人投标文件（包括资格预审申请文件）中关于人员及设备等各方面的承诺、本合同约定的承包人文件、发包人招标文件（包括图纸等）等  。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：      ；

资质类别和等级： ；

联系电话：                  ；

电子信箱：        ；

通信地址：        。

1.1.2.5 设计人：

名    称：      ；

资质类别和等级：    ；

联系电话：               ；

电子信箱：                     ；

通信地址：             。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  无  。
1.1.3.9 永久占地包括：  工程规划红线范围内的土地  。

1.1.3.10 临时占地包括：  无 。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：相关规范、规定     。

上述规范性文件中的内容本专用条款已经有明确约定的，执行具体约定，尚未约定的，双方按照或参照上述规范性文件确定。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：合同签订时已经颁布实施的最新国家、地方政府及行业标准、规范和规程，其中尚不具备实施条件或者合同明确另有规定的除外。
    构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾或者不一致的地方，承包人应书面要求监理人予以澄清，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 无 ；

发包人提供国外标准、规范的份数：  无  ；

发包人提供国外标准、规范的名称： 无 。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：详见文件编号：HZZD-BQ-110驻马店华中正大有限公司年产30000吨饲料级金霉素、600吨硫酸新霉素项目宿舍、办公楼及主门卫装修工程招标文件及图纸和招标文件补充文件。
1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）招标文件及图纸、招标补充文件；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）投标函及投标函附录；
（8）已标价工程量清单；
（9）其他招投标文件及补遗或修正；
（10）其他合同文件。
招标文件及其补遗对项目工程及承包人的要求，承包人未在投标文件中做出实质性否定回应的，均视为本合同承包人的义务，承包人应严格予以执行。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件做出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（签证、洽商文件、技术核定单等）均构成合同文件组成部分，并根据其时间确定优先解释顺序。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前7天；

发包人向承包人提供图纸的数量：电子版、纸质版各1份；

发包人向承包人提供图纸的内容：详见驻马店华中正大年产30000吨饲料级金霉素、600吨硫酸新霉素项目宿舍、办公楼及主门卫装修工程招标文件所涉及到的图纸清单（见第二章技术要求）。
1.6.4 承包人文件

要由承包人提供的文件，包括但不限于：施工组织设计、施工进度计划、施工机械使用计划、主要材料供应计划、承包工程的施工图纸计划及施工总承包管理方案及办法、施工现场管理规定等监理人和发包人要求的文件资料；
在合同签订时,承包人应根据招投标文件的要求及工程管理实际编制完成《施工管理总承包管理办法》并报监理人、发包人审批，经审批的《施工管理总承包管理办法》是承包人、监理人、发包人共同遵守的管理文件；
承包人提供的文件的期限为：开工前7 天；
承包人提供的文件的数量为：一式4份  ；
承包人提供的文件的形式为：纸质版3份，电子版1 份；
承包人应在现场保存一份合同、规范中指明的出版物、承包人文件、图纸、变更资料、以及根据合同发出的其他往来文件。发包人和监理人有权在合理时间内使用所有这些文件。
1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由承包人负责准备并保管。专供发包人、监理人及有关人员进行工程检查的图纸和承包人文件应与承包人自用图纸和文件分别保管，避免混用和共用。

1.6.6 关于图纸的补充约定
（1）任何施工图纸必须经发包人专门确认，未经发包人确认的图纸无效。
（2）承包人只能从监理人处获得图纸；发包人应首先将图纸送达监理人；经监理人审核后，再发送给承包人。
（3）承包人从任何其他渠道获得图纸并实施的行为，均应由承包人自行承担责任。
（4）从监理人处获得图纸后，承包人应立即组织核查，并从收到图纸之日起5 天内将实施该图纸存在的任何问题以书面形式通知监理人；如果承包人在上述期限内没有以书面形式向监理人提出问题，则发包人认为该图纸没有对承包人的工作造成任何不利影响且承包人应完全依照图纸实施。
1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：驻马店华中正大有限公司项目办；
发包人指定的接收人为：发包人资料员            ；
承包人接收文件的地点：承包人项目 经理部   ；
承包人指定的接收人为：承包人资料员（见附件）   ；
监理人接收文件的地点：驻马店华中正大有限公司监理部   ；
监理人指定的接收人为：监理人资料员         。
1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按照发包方规定执行。

承包人有义务保障发包人、监理人及其批准的人员因工作需要而随时进入现场。
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：年产30000吨饲料级金霉素、600吨硫酸新霉素项目红线范围以内为场内交通，以外为场外交通。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：厂区内环形人员、物料通行砼道路。 
1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：均归发包人所有  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的（包括但不限于申报奖项或者公开推广宣传）而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方，也不得因任何故意或者过失侵犯发包人的知识产权、项目商业利益及其他合法权益。 
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的（包括但不限于申报奖项或者公开推广宣传）而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方，也不得因任何故意或者过失侵犯发包人的知识产权、项目商业利益及其他合法权益 。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担  。
1.11.5关于知识产权的补充约定
因知识产权纠纷影响工程进度和工程质量的，由责任方承担责任，该责任包括但不限于误期责任、质量责任、赔偿责任、处罚责任等所有责任。
1.13工程量清单错误的修正

发包人提供的工程量清单仅供参考，工程量以招标文件和发包图纸及图纸所引用的规范规定文件确定全部工作内容为准。承包人应当对图纸范围内的工程量清单予以审核，如承包人在本合同签订时未就图纸范围内的工程量提出书面异议并签订本合同的，视为承包人对图纸范围内的工程量无异议，承包方不得就图纸范围内的工程量再提出异议。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：  许伟        ；
身份证号：  410105197310121672    ；
职    务：驻马店华中正大有限公司项目办经理 ；
联系电话：13939670667     ；
电子信箱：xuwei@ct-bio.com  ；
通信地址：驻马店华中正大有限公司项目办 。
发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人代表代表发包人履行合同，所有工程结算依据资料及现场签证均需发包人代表签字及公司盖章；重大事项的确认、调整及处理，包括但不限于合同的变更、设计文件的改变、工程进度和工程价款的确认、调整、索赔等，除发包人代表签字外，还必须获得发包人的书面确认及公司盖章，并符合发包人的相关管理和审批程序。
在涉及合同的重大事项与关乎工程与发包人重大利益的问题上，承包人应以善意第三人的方式取得发包人的真实意思表示，任何误导、曲解或者对发包人代表意见的不正当利用，从而出现与事实不符、违反相关法律、规则和标准、违背项目特征和发包人合同目的并损害发包人利益的行为都是无效的。
在对发包人代表的意见有异议、疑义或者有合理的不确定性时，承包人有义务就相关问题向发包人求证并获得发包人的书面确认。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：确认开工前7日  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 本工程施工场地（现场）、三通一平 。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无  。

发包人是否提供支付担保：无  。

发包人提供支付担保的形式：无。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： 工程所在地建设行政主管部门及档案部门规定的所有工程竣工资料文件，并符合相关规定的要求，并根据发包人和监理人的要求进行补充 。
承包人需要提交的竣工资料套数：  不少于6套（包括竣工图及电子版） 。
承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人承担  。
承包人提交的竣工资料移交时间：  工程竣工验收合格后7 日内。
承包人提交的竣工资料形式要求：  按监理人和发包人要求执行  。
（10）承包人应履行的其他义务：
1）服从发包人及监理人对施工的统一管理、安排和要求，同意并履行发包人及监理人的安全、质量、消防、环保等相关工程管理规定、考核办法及其他管理文件中的要求。
2）按照规定、约定或者发包人、监理工程师的要求，提供相关的计（规）划、方案、报表和其他资料。
3）按时参加与工程施工、管理、监管、审批等有关的会议。
4）按发包人指令筹备、迎接各种施工检查，因此发生的物料、人工、机械等费用由承包人负担。
5）制定施工现场管理办法并报监理人、发包人审批，确保科学施工、安全施工、文明施工、绿色施工、有序施工，加强劳动保护，完善资料和档案管理。
6）负责规定和约定施工现场的安保工作，并应承担相应的费用。
7）承包人必须严格遵守发包人管理规定，并应采取必要的施工措施确保发包人生产活动。
8）承包人应按国家规定为包括民工在内的所有工人提供劳动保护，严格按照国家、省、市等有关规定及时支付民工劳动报酬、不得拖欠或克扣，并制定严格的工人工资支付保障措施，确保所有分包人及时支付所雇佣工人的工资，有效防止影响社会安定的群体事件发生，保障发包人免于因承包人(包括其分包人)拖欠工人工资而可能遭受的任何处罚、索赔、损失和损害等。承包人不得以任何理由延期支付民工劳动报酬。
若因承包人未按时支付民工劳动报酬或侵犯农民工其他合法权益，导致产生民工停工、闹事、投诉、曝光等不利影响的，发包人有权代承包人直接支付民工劳动报酬，并要求承包人按代付款金额的20%支付违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，承包人应予以赔偿。发包方有权将代付的劳动报酬及违约金、赔偿金从应给承包人的工程款、承包人工程计量款或所有保证金中扣除，上述金额不足支付民工劳动报酬及违约金、赔偿金的，承包人应补足，发包人有权从履约保证金中扣除，并有权解除合同。
9）对于农民阻工、材料进场等施工社会环境问题，承包人自行协调解决，发包人不承担额外协调费用，也不因此而免除承包人的工期等合同义务。承包人进场后，承包人应对施工场地上发生的一切问题负责（包括施工安全、环境污染、扰民和民扰等）。
10）施工现场的材料、设备及成品、半成品在工程移交前承包人负责保护，负责地上、地下设施和周边建构筑物的临时保护，承包人应负责避免因施工行为对施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木及人员引起的各类损害、伤害，并承担相应费用和责任。
11）妥善处理合同履行中或与合同履行相关的与第三方的各种纠纷，并及时承担民事、行政等责任，在相关事件责任确定、纠纷解决前，发包人有权暂停相应款项的支付，并且为了确保工程的质量、进度和形象，发包人同时有权直接垫付相关款项，承包人对此不持异议。但发包人垫付该款项后，有权向承包人直接主张该款项及违约赔偿责任并且从应付承包人款项中直接扣除。
12）承包人必须按监理人与发包人审批后的《施工管理总承包管理办法》履行施工管理总承包义务，并承担相应责任。
13）承包人还应按发包人指示为独立承包人以外的他人在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作提供可能的条件，可能发生的费用由双方商定或确定。
14）承包人必须遵守行政部门关于墙改基金、散装水泥基金、农民工资保证金的管理规定，保证不因承包人原因造成以上基金无法退还或影响验收。
15）承包人需做好建筑及生活垃圾、放线时地面整理清出的腐土及杂草及时外运至市政规定地点，保证工完场清。
16）由承包人承担修建临时设施费用。现场临时用水用电由发包人提供接点，水电费用由承包人承担。
17）承包人需按有关规定要求签订并遵守项目廉政责任书和安全责任书。
18）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责承包范围内的全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用。
19）发包人提供场地，承包人自建项目用临时设施。工程竣工验收合格后15日内，承包人负责自行拆除并恢复原有地貌。
20）承包人应在本工程施工区域周围设置1.8m高硬质围挡及喷淋，接东侧主干道临时道路为4m硬化路面。设置合理的冲洗设备及门卫管理设施，设置施工通道大门及形象标识牌，承包人不得在园区设置生活区。
21）承包人应按照规定为其施工现场的全部人员购买意外伤害险，费用由承包人承担，并在进场之前向发包人备案。
22）承包人已将本建筑涉及的甲分包项目总包管理费纳入计价，施工过程中不得再收取其他施工单位任何费用，也不得出现阻碍其他施工单位正常施工的不配合现象。
3.2 项目经理

3.2.1 承包人项目经理： 

姓    名： ；

身份证号： ；

建造师执业资格等级： ；

建造师注册证书号：     ；

建造师执业印章号：                     ；
安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：  ；

电子信箱：                   ；

通信地址：                                  ；

项目经理证书在施工期间存放在发包人公司保存；
承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理系承包人代表，项目经理代表承包人全面履行合同，但下列事项必须经承包人同意并加盖承包人单位公章方为有效：
（1）项目部主要管理人员任命或变更；
（2）质量评估报告；
（3）竣工验收；
（4）竣工结算；
（5）合同变更。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理不得同时兼任其他工程工作并应常驻工地，每个月不少于25日，并按发包人要求上下班打卡；项目经理带班应严格遵守《建筑企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定。项目经理、技术负责人必须在工地时间不低于25日；在工地时间以每月施工总天数的90%为基线，每月每低于5%给予5万元处罚。
项目经理未经发包人批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人承担5000元/天的违约金。该违约金从当期应付工程款中直接扣除；情节严重者（连续7日或7日以上）发包人有权要求承包人在7日内更换项目经理，更换后仍发生类似问题的，发包人有权解除合同。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  由承包人承担有关风险。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，在接到补交通知7 日内仍未提交的，视为承包人擅自更换项目经理，承包人应按照3.2.3 条承担违约责任，且发包人有权要求承包人更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期责任也由承包人承担。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人擅自更换项目经理、承包人利用他人资质或者使用本单位及其他单位其他项目人员资质的，视为承包人违约，发包人有权解除合同，并不予退还履约保证金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  发包人有权解除合同，并不予退还履约保证金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
3.2.5 关于项目经理的补充约定
（1）承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，未经发包人书面同意不得更换。如确属需要，承包人应选派在资历和能力等方面不低于其前任的人员报请监理人审核，并经发包人同意方可替换。
（2）如经发包人书面同意承包人更换项目经理，新任命的项目经理必须在资历和能力等方面符合合同要求，并经发包人考察合格，否则视为承包人擅自更换项目经理，承包人应按照第3.2.3 条约定承担违约责任。
（3）承包人未按照承诺和约定委派项目经理，发包人有权暂停施工以至解除合同，并不予退还履约保证金，由此造成的损失和责任全部由承包人承担。
（4）合同执行过程中，发包人若发现承包人项目经理或员工履行合同能力较差，有权要求更换；承包人拒绝更换项目经理或员工的，发包人有权解除合同，履约担保金予以没收，给发包人造成的损失由承包人承担。
3.3 承包人人员

3.3.1主要现场管理人员名单见本合同第一部分合同协议书第五条款现场管理人员名单。 
3.3.2承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按发包人和监理人要求，且不得晚于开工前7 天 。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人应支付违约金5000元/人/次，如承包人仍拒绝更换，发包人有权解除合同。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   须经监理人书面同意，并报发包人备查；单月超过3 天者，应征得发包人书面同意，并报发包人备查； 

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担每人次五万元的违约金，由此造成的损失和责任全部由承包人承担。 
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人应支付违约金2000元/人/次 。
3.3.6 关于承包人人员的补充约定
（1）承包人人员必须与承包人投标时所承诺的人员一致，不得随意调换。否则承包人应支付违约金10000元/人。如确属需要，承包人应选派在资历和能力等方面不低于其前任的人员报请监理人审核，并经发包人同意方可替换。
（2）技术负责人不得同时兼任其他工程工作并应常驻工地，每个月至少25 天。
（3）承包人项目经理和其他人员如有下列行为之一，发包人和监理人要求撤换，承包人应在5天内选派在资历和能力等方面不低于其前任的替代人员，并经发包人和监理人审批后予以更换：
1）在履行其职责时不能胜任或玩忽职守；
2）经常出现有损健康与安全，或有损环境保护的行为；
3）不遵守合同文件的约定和要求；
4）实施损害发包人权益的不当甚至违法、犯罪行为。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：全部工程 。

主体结构、关键性工作的范围：                。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：无  。
其他关于分包的约定：  无 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：无  。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：从施工现场移交之日起至颁发工程接收证书且发包人实际接管工程之日止。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约保证金30万元，承包人同意在签订合同前将投标保证金转为履约保证金，不足部分由承包人补足，履约保证金期限为工程竣工，履约保证金以竣工完成后无息退还。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 按监理合同执行 。

关于监理人的监理权限： 按监理合同执行 。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由监理人承担，监理人的任何行为，包括但不限于检查、查验、同意、指示、要求、建议、审核、审批、校核、通知、验收、证明、试验或类似行动等，均不解除或者减免承包人根据法规和合同应承担的任何义务和责任。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：      ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人进行确定。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：   见招标文件说明。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 48小时 。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  按照《河南省安全文明工地评审办法》（豫建建[2005]172 号文）标准组织施工，并切实落实承包人提交的安全施工规划、方案、预案和措施，执行发包人及监理人关于安全生产的要求和指示，由此发生的费用已包括在承包人的签约合同价中。
本工程在整个施工期间应杜绝一切人身伤亡和重大质量安全事故，如发生上述事故，则视为承包人违约；在施工期间每发生一起人身损害（不包括死亡）事故，承包人除了接受政府相关部门处罚及承担相关赔偿外，承包人须向发包人支付违约金10万元/次；每发生一起人身死亡事故，承包人除接受相关部门处罚及承担相关赔偿外，承包人须向发包人支付违约金20万元。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  承包人施工现场的治安保卫工作，由承包人负责，承包人应按照有关规定及招投标文件的要求履行治安保卫义务。
承包人应为施工场地(现场)提供和维护符合建设行政主管部门和市容管理部门规定的临时围墙和其他安全设施，并在工程进度需要时，进行必要的改造。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：工程开工后7 天内，承包人应编制并提交施工场地治安管理计划并制定应对突发治安事件的紧急预案。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：按照《河南省安全文明工地评审办法》（豫建建[2005]172 号文）标准组织施工，履行文明施工义务，由此发生的费用已包括在承包人的合同价中 。
因道路施工厂区需室外动土作业，且建筑主体及主干道路已施工完成，承包方负责全厂区的扬尘治理工作，满足“六个百分百、两个禁止、七个到位”。扬尘治理配套设备设施建设购买、产权、管理归承包人。竣工验收合格，承包方负责拆除。扬尘治理配套设备设施调配使用权归发包方所有，承包方无权收取其他施工单位的相关费用。承包人应设置本工程施工区域周围1.8m高硬质围挡及喷淋，接东侧主干道临时道路为4m硬化路面，冲洗设备及门卫管理设施，承包方应设立施工通道大门及形象标识牌。投标人不得在园区设置生活区。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：已包含在工程款中，按付款节点支付。（按照国家相关要求支付）
6.1.7承包人的安全责任
承包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：
（1）由于承包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；
（2）由于承包人原因对发包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；
（3）由于承包人原因造成的承包人自身人员的人身伤害以及财产损失。
6.2环境保护
现场施工、材料及环境应满足绿色建筑施工要求，现场生产及生活临时排水系统应接入发包人指定排水系统。降水排水所产生费用由施工单位承担。
承包人负责施工管理总承包范围内垃圾清运管理工作，承包人施工范围产生的垃圾自行清运到政府或相关部门指定地点，否则由此造成的一切费用及责任由承包人承担。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按监理人和发包人要求执行。对危险性较大的分部分项工程，承包人应按照规定编制专项施工方案 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按监理人和发包人要求执行。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：自发包人和监理人收到详细的施工组织设计后7 天内。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：自发包人和监理人收到修订的施工进度计划后7 天内。
承包人提交经修订的施工进度计划应满足合同关于工期（包括相应节点工期）的要求，并制定相应的工期保证措施。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  合同签订后7天内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。
7.3.2开工通知

承包人应按第7.3.1款规定的期限向发包人提交书面的开工报审表，承包人逾期提供，按本合同第16.2.2款的规定承担延误工期的责任。发包人收到承包人提交的工程开工报审表后5日内进行审核，审核无误后通知工程监理向承包人发出书面的开工通知，承包人接到通知后应按7.3.1款规定准备开工。
7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前由监理人以书面形式将水准点与座标控制点交给承包人，并组织有关单位人员现场交验。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：

（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；
（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；
（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；
（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；
发包人无正当理由未在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：承包人的工期可按发包人的书面确认顺延。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算标准为：
每逾期一天，应向发包方支付违约金贰万元，逾期超过壹个月仍未完工则本合同自动解除。发包人有权将剩余全部或部分工程另行发包，由此造成的发包人一切损失，由承包人承担。
（1）如承包人支付给发包人的逾期竣工违约金，不足以弥补因承包人逾期竣工给发包人造成的损失（包括对第三方应承担的责任），承包人应另行向发包人支付赔偿金来弥补实际损失。由于承包人原因造成工程延期，导致监理人延期服务，延期服务费由承包人承担。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同总价的20%。
上述逾期违约金在当期支付时扣除。扣除逾期及逾期竣工违约金，并不免除承包人按合同约定的责任和义务。
为确保本工程工期，承包人须增加人员设备，采取必要的赶工、冬季、雨季、农忙季节、节假日(春节除外)、交叉施工及夜间施工措施，实行24 小时不间断施工，且由此所产生的一切费用均由承包人承担。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：因不利物质条件造成承包人人员伤亡或者财产损毁的，损失由承包人承担。
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）  持续降雨超过24小时且雨量超过100mm以上   ；
（2）  8 级以上大风、地震  ；
（3）  连续7 天每天超过5 小时40 摄氏度以上的高温  。
当异常恶劣气候条件出现时，若承包人未履行减损义务，则无权就损失扩大部分获得补偿。
7.8暂停施工期间的工程照管
暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由承包人承担。
8. 材料与设备

8.2 承包人采购材料与工程设备
8.2.1承包人应提前15 天将各项材料、工程设备的拟供货人及货物品种、规格、数量、质量及供货时间等报送监理人审批。
承包人提供材料设备进场，经监理人和发包人同意且复试合格后才允许使用，否则，发包人将拒绝将其用于本工程，承包人应自行清退出场，由此造成的一切损失和责任由承包人承担。
8.2.2 在项目实施阶段，如承包人提供的材料设备未达到设计及发包人的要求，或采购供应影响了工程进度，发包人保留采购材料设备的权利，有权要求更换所选用的材料设备的生产厂家，或自行采购，即发包人有权采购后交承包人使用，承包人应无条件接受，采购的材料设备费用从承包人中标合同价中扣减，相应价格风险由承包人承担。
8.2.3 应用于工程的砼，应采用商品砼施工；商品砼供应商应经发包人批准。
8.2.4 材料运输距离承包人已根据自身情况及探勘现场自行确定并纳入综合报价中，不再调整。
8.2.5 承包人应配备满足施工现场临时停电时确保重要工序不间断所需的应急柴油发电机组。
8.4材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料设备的保管费用的承担：运至现场后由承包人负责保管。
承包人所供应材料和工程设备由承包商自费提供，相应的检测、保管费用也由承包人承担。
8.5.3发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  按包括但不限于驻马店华中正大年产30000吨饲料级金霉素、600吨硫酸新霉素项目宿舍、办公楼及主门卫装修工程招标文件及国家相关规定执行。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  由承包人承担 。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

承包人现场配置的试验设备和试验人员不能满足工程需要时，发包人和监理人有权要求承包人增加或更换，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：按有关规定和监理人要求，承包人承担一切费用。

按标准规定及发包方要求现场材料质量检测的，检测仪器仪表由承包人免费提供，并同时提供检测仪器仪表计量部门出具有校期内的检验合格报告。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用条款执行。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:
①已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；
②已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
③已标价工程量清单或预算书中无相同项目，也无类似项目的，由发包方指定有资质的第三方造价单位确定综合单价。
④以上变更估价按照承包人该工程中标价与预算价下浮比例下浮后结算。
⑤因变更引起的价格调整应计入竣工验收合格付款期支付。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 7天 。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  7天 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 无 。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：   无 。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：承包人价款中已考虑各种因素影响（包括材料、设备或人工价格、市场波动风险），除经发包人确认的工程变更外，发包人对承包合同价均不作调整。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：    ——         ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：    ——          。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：承包人价款中已考虑各种因素影响（包括材料、设备或人工价格、市场波动风险），除经发包人确认的工程变更外，发包人对承包合同价均不作调整。

12. 合同价格、计量与支付

见第一部分合同协议书第四条，按图纸发包，无计量条款。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：无   。

预付款支付期限：无。

预付款扣回的方式：无 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：无 。

预付款担保的形式为：无 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  无  。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  按月 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：   无  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： 无  。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  否  。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：   无 。

12.4 工程进度款支付

按照合同第一部分合同协议书第四条签约合同价与合同价格形式中第 3款付款方式。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：承包人按驻马店市建设档案管理机构要求提供竣工验收资料，竣工验收资料的份数须符合发包人或监理人要求，竣工验收资料的费用由承包人承担。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 竣工验收合格后7个工作日内 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   无  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  每逾期一天，向发包方支付合同总价5‰的违约金。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：无；
（1）单机无负荷试车费用由 承包方承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包方承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：项目工程竣工验收后，由发包单位组织进行投料试车。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：工程交付或合同解除、终止后10天内。逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后不再返还承包人，不足扣除的，发包人有权向承包人追偿。
14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程交付后28日内。
竣工结算申请单应包括的内容：必须报送全部竣工结算资料,包括但不限于变更、签证资料目录。工程结算资料必须装订成册。
对于承包人没有结算资料和依据的结算请求，发包人不予结算。工程交付后28天内承包人不能报送竣工结算资料，视为放弃；放弃部分发包人只计算变更减少部分，不再计算变更增加部分。
工程竣工结算补充约定如下：
（1）工程竣工结算应根据下列依据编制和复核：
1）本工程合同；
2）发承包双方实施过程中已确认的工程量及其结算的合同价款；
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 15个工作日，对于承包人结算资料不全的，则审核期限从承包人最后一次补充结算资料次日起开始计算。
发包人完成竣工付款的期限： 自发包人完成审核并与承包人确认之日起28天。
发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户，发包人不接受承包人指定的其他账户或委托代收。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  4份 。
承包人提交最终结算申请单的期限： 竣工交付后10天内  。 

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 贰年 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：承包人提供质量保证金采用发包人扣留10%的工程款形式。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ； 

（2）工程竣工结算时一次性扣留合同总价10%的工程款作为质量保证金；

（3）其他方式:     无              。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: 无 。

关于质量保证金的补充约定：质量保证期限内如出现质量问题由承包人进行维修，如承包人不进行维修或维修不合格的发包人将委托第三方维修，由此产生的维修费用发包人有权自质保金中扣除，质保金不足以抵扣的，由承包人补足。发包人委托第三方维修不免除承包人应承担的质保责任。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：工程竣工验收，工程质量保证期原则上为验收合格后贰年，但不低于法定保修年限。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小内。
16. 违约

16.1 发包人违约

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：承包人的工期可按发包人的书面确认顺延。
（2）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：承包人的工期可按发包人的书面确认顺延。
（3）因发包方违反约定，延期付款每逾一日向承包方支付应付合同金额1‰的违约金。上限为当次应付而未付款总额的20%。
16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：相关法律法规、通用条款、专用条款规定，及承包人应继续无瑕疵履行义务、采取补救措施、支付违约金（罚金、罚款）、赔偿损失或承担其他形式违约责任的所有情形 。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

⑴无瑕疵履行：承包人提供的服务、产品或者实施的工程数量、质量等不符合要求的，承包人应承担改进、更换、返工等责任；
⑵支付违约金、罚金、罚款：按照合同条款及相关合同文件的规定执行；
⑶赔偿损失：赔偿发包人的实际损失（含合同履行后发包人可以获得的利益及发包人因承包人的原因应对第三方承担责任的直接或间接损失）；
⑷任何违约金、赔偿金、发包方待支付的费用等，发包方均可从应付给承包方的工程款、履约保证金中直接扣除，不足以弥补发包方损失的，承包方应予以补足。
⑸其他。
其中：
（1）承包人承诺在本合同履行期间持有有效的企业资质文件及承接本合同约定的建设工程项目所应具备的相应建筑企业资质，否则发包人有权解除本合同，且承包人须赔偿因此给发包人造成的一切损失。若承包人转包或私自分包工程，承包人应向发包人支付所转包（分包）工程合同价款30%的违约金，该转包（分包）工程不予计量支付，且发包人有权单方面解除合同，因此而误期、产生质量问题或者发生纠纷的，责任全部由承包人承担。
（2）承包人应按本合同规定的期限向发包人提供履约保证金，承包人逾期7日未提供，经发包人书面催告后仍不提供，发包人有权解除合同，承包人应赔偿发包人由此受到的损失。
（3）承包人延期提交开工报审表、延期开工、延误工程（包括分部分项及单位工程）工期（包括节点工期）的，逾期超过30 日或者预期确定超过30 日的，发包人有权解除合同，发包人有权扣除承包人的全部履约保证金和应支付的违约金，并要求承包人赔偿由此而造成的全部损失。
（4）承包人违反约定采购或使用不合格材料和工程设备的，由承包人负责更换和返工，费用由承包人承担，因此而误期或出现质量事故或隐患的，责任由承包人承担，承包人向发包人支付合同总金额1％/次的违约金。违约金不足以弥补发包人损失的，承包人应予以赔偿。
（5）承包人必须按合同约定质量标准完成本工程（包括分部分项及单位工程）施工。承包人在施工过程中由于质量意识差、管理不到位、技术水平低等原因造成工程施工质量低下，发生重大质量事故或单位工程验收连续两次不合格，除接受驻马店市相关职能部门的处罚外，由发包人视情节轻重要求承包人在50万-200万的范围内承担违约责任。发包人有权将承包人的部分工程剥离出来另行委托其他承包人实施，所产生的费用从承包人合同总价中扣除。
（6）承包人未经批准，私自将已经按照合同约定进入施工现场的材料或设备及临时设施等撤离施工现场的，承包人应按照监理人的要求立即改正，工期不予顺延，承包人向发包人支付合同总金额1％/次的违约金。
（7）承包人延误工程（包括分部分项及单位工程）工期（包括节点工期）的，承包人应按照约定向发包人承担违约责任，逾期超过30 日或者预期确定超过30 日的，发包人有权分割承包人的合同工程直至解除合同，分割工程由发包人另行委托第三方进行施工，相关工程的单价及总价以实际发生的为准且从承包人合同价款中扣除；发包人有权解除合同，扣除承包人的全部履约担保金和应支付的违约金，并要求承包人赔偿由此而造成的全部损失。
（8）承包人未恰当履行缺陷修复和保修责任的，由发包人自行或委托他人修复，费用由承包人承担，因此而造成其他损失的责任全部由承包人承担。
（9）承包人不履行合同主要义务(无法继续履行、实质上已经停止履行或者明确表示不履行)或者严重违约的，发包人有权解除合同，扣除承包人的全部履约担保金和应支付的违约金，并要求承包人赔偿由此而造成的全部损失。
（10）因承包人的违约致使本合同承包人根本目的或者阶段性目的不能实现，发包人有权解除部分或全部合同。在发包人按本合同约定的方式向承包人送达解除部分或全部合同的通知后，承包人必须在2 个工作日内停止相关工作，并在15 个工作日内与发包人完成有关现场工作和相关资料的交接，并立即退场，因此给发包人造成的经济损失由承包人承担，承包人的相应履约保证金全部予以扣除。承包人拒不停止相关工作并进行交接的，每日向发包人支付合同签约总价5‰的违约金。
（11）因承包人擅自变更设计所发生的费用及给发包人造成的损失由承包人承担，且工期不予顺延。
（12）因承包人原因造成安全事故的，由承包人负责处理善后工作并承担由此引起的全部费用。若承包人不能及时解决，发包人有权从应付款项中扣除相应的赔、补偿款项并直接支付给事故受害方，承包人不持任何异议。若出现重大安全事故，发包人有权每次扣除10%的履约担保金或等额工程款。
（13）无论何方原因导致暂停施工，在暂停期间，承包人均应负责保护、保管并保证相应部分工程或者全部工程不致产生任何变质、损失或损害，并对施工现场提供安全保障，否则承担赔偿责任；承包人因此发生的照管费用由责任方承担。
承包人不得随意暂停施工，或者以暂停施工向发包人或者监理人施加压力以获取不当利益。承包人暂停施工没有法律和合同依据的，应承担因此而造成的损失，且工期不予延长，复工及赶工等费用由承包人承担；若承包人的行为已经构成严重违约，发包人有权解除合同。
（14）承包人在工程竣工验收后十天内未能将所有的工程设备、多余材料、垃圾、临时设施拆除并清运完毕，则发包人有权拒付工程款直至承包人完成上述工作,并且每逾期一天按合同签约总价的1‰向发包人支付违约金。
（15）承包人不得因与发包人的索赔问题、工程款结算问题，以及承包人与其他单位或个人的纠纷，或者其他任何理由拒绝按照通用条款的规定退场，影响发包人对工程的接受和运营。
（16）若因承包人未按时支付民工劳动报酬或侵犯农民工其他合法权益，导致产生民工停工、闹事、投诉、曝光等不利影响的，发包人有权代承包人直接支付民工劳动报酬，并要求承包人按代付款金额的20%支付违约金，从应给承包人的工程款中直接扣除，代付的劳动报酬及违约金将从承包人工程计量款或维稳保证金中扣除，发包人并有权解除本合同。
（17）按照《河南省安全文明工地评审办法》标准组织施工，否则，按承包人违约处理，除按相关文件处罚外，承包人应自费整改达到上述标准与规定，且承包人须按合同总价款的10％支付违约金。
（18）相关法规及合同条款规定的其他违约责任。
（19）如工程建设过程中发包人或监理人向承包人发布的指令，承包人逾期执行或拒绝执行的，承包人应当改正并向发包人支付违约金，违约金金额由发包人视情况予以单次1000 元～50000 元间单方书面确定，并在当期工程进度款中直接抵扣。
（20）完工工程经政府部门或发包人验收不合格的，承包人应当按照发包人的指示整改、返工。承包人承担返工、整改的费用，直至通过发包人的验收。发包人同意承包人整改、返工的，工期不顺延，承包人仍需承担逾期履行违约责任。承包人整改、返工后仍不合格的，发包人有权选择解除合同。发包人选择解除合同的，承包人按照不合格单位工程合同总价10%赔偿发包人。    
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：因承包人违约原因导致解除合同的，发包人不退还履约保证金。因承包人违约导致发生的诉讼费用（包括但不限于合理的律师费用、公证费用及鉴定费用等）由承包方承担。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 1、材料和设备：按照承包人投标单价支付费用，但应剔除利润部分；2、临时工程：免费使用；3、相关文件：不支付费用。
16.2.4解除合同结算方式：
发包方指定有资质的第三方做结算造价，结算金额=已完成工程量×2020年第二季度驻马店住建部门当期信息价×按照承包人该工程中标价与预算价下浮比例下浮后结算。并在扣除承包方应支付的违约金、结清剩余履约保证金、扣留结算总价10%的质量保证金后支付。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  国家或者地方政府及政府部门规划及政策调整，政府指令、禁令等。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按通用条款执行，由发包人委托承包人投保并保险费已包含在本合同价款中（其中包含但不限于承包人必须购买建筑工程一切险）。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人应按照规定为其施工现场的全部人员办理意外伤害险，费用由承包人承担，并在进场之前向发包人备案。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是  。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  双方通过监理人相互通知并获得同意，工伤保险变更除外  。
20. 争议解决

20.3 争议评审

因合同及合同有关事项发生的争议，由本合同工程所在地人民法院诉讼解决。诉讼费用（包括但不限于合理的律师费用、公证费用及鉴定费用等）由败诉方承担。
附：

1、工程进度计划表

2、项目经理等人员组织配置表

3、工程质量保修书

4、农民工工资支付承诺
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交易系统生成的《投标保证金交纳回执单》
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