建设工程设计合同

（室内外装修设计）

合同编号：                                        

工程名称：辰语宸硕项目
工程地点：重庆市江北区五里店             

发包人：重庆市澜凯房地产开发有限公司     

设计人：              
签订日期：2022年  月  日                
甲方（发包人）：                          （以下简称甲方）

乙方（设计人）：                           （以下简称乙方）

甲方委托乙方承担江北区观音桥组图007-1/02、007-2/02号地块辰语宸硕项目五星级酒店室内外装修设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条  为了更好地完成该工程室内装修设计和与室外装修交接处的衔接设计工作任务，酒店如期营业，根据《中华人民共和国民法典》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《建筑工程勘察设计管理条例》等法律、法规，本着自愿的原则，经甲乙双方友好协商达成以下协议，双方共同遵照执行。
第二条  承包设计内容:

本项目须按五星级酒店标准和品质进行设计，要求设计具有较强的设计创意，构思要新颖独特，色彩要明快鲜亮，要独具酒店特色，不得抄袭、设计风格不得雷同，特别是酒店出入口在中国境内要求独一无二。

设计范围及内容：项目设计建筑面积约55000㎡,包括客房、大厅、会议室、厨房、餐厅、宴会厅、洗衣房、设备房、游泳池、健身房、洗脚城、儿童游乐场、商业门市、露台、屋顶、超市、宿舍、与室外装修接头处的衔接等满足五星级酒店评定标准用房及其商业用房、配套用房。含出入口、门头、天棚、楼地面、墙面的基础装饰、造型及饰面工程、智能化、专业厨房、专业灯光、舞台、音响、播放视听AV、建筑外立面装饰灯光、陈列布置设计、装饰画、挂毯布艺等全部室内设计及将原主体结构已有的水、电、暖通、消防等施工图进行审核并合图。热水系统设计必须保证该项目的所有热水开关，不能超过3秒钟出热水，否则造成返工的人工费、材料费、间接费由乙方全部承担。

以上设计内容，无论甲方要求设计变更多少次，乙方都应该满足甲方要求和使用功能为止，并不能另行收取任何设计费用。

  乙方应向甲方提交的设计成果包括分析报告、设计方案、样板房施工图、主要空间的电脑三维效果图、施工图（含计算书、物料用量表、材料样板）、SU效果图，JPG文件、可编辑的CAD文件。其中施工图纸一式五套，含电子版，其余纸质文件一式叁套。
第四条 工期：
设计工期130日历天，从2022年  月  日至2022年  月   日止，乙方提供全专业的完整全部施工图。

如果甲方确认时间超过3个工作日，则设计工期相应顺延。
 第五条 合同价款及其支付方式
（一）含合同全部内容的费用总价             整（小写：￥       元)包干,开具   %的增值税专用发票，不因市场、时间发生变化等任何原因不作任何调整包干。
（二）在合同签订后，乙方在甲方办完手续5个工作日内支付合同总价的20%；设计完成，经审图机构审查合格后，甲方书面确认后乙方在甲方办完手续5个工作日内支付合同总价的65%；工程完工，项目试营业后，无任何设计问题，乙方在甲方办完手续5个工作日内付清合同余款。
 （三）乙方收取本合同项下设计费的银行账户信息如下：

账户信息：                            

联系电话：                            

开户银行：                            

银行帐号：                            
 双方责任

6.1 甲方责任

    6.1.1 甲方对向乙方提交资料及文件的完整性、正确性负责。

    6.1.2 甲方委托设计提交的资料错误，以致造成乙方设计需返工时，交图时间由双方协商顺延。

6.2 乙方责任

6.2.1 乙方应按国家及地方技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责，以满足项目正常营业，直到甲方满意为止。
6.2.2 施工图完成后交甲方经过审查通过后，在施工过程中，甲方根据现场、市场、政府及乙方人员本身的错误等相关情况需另外修改设计，不分次数多少，乙方接到甲方人员手机通知后10天内无条件另行设计或者变更出图；如果已设计完成，因甲方功能定位发生变化，位置调整的，此重新设计的费用按新功能对应的合同价单方造价的30%进行计算费用，方案经甲乙双方确认后20天内无条件另行设计或者变更出图。否则，由此造成甲方的经济损失由乙方承担，除此之外，由乙方承担甲方每天5000元的损失，按超出的天数累计计算。
6.2.3 乙方在设计过程中应按国家现行规程规范及重庆市技术标准执行，达到五星级饭店评定标准的必备条件及其设备设施的评价标准。

6.2.4 设计合理使用年限为按国家和政府规定执行。

6.2.5 乙方按本合同第四条规定的执行，时间及份数向甲方交付资料及文件，否则超出一天，按合同金额的0.5%按实际超出天数累计计算，前期费用由乙方人员自行承担，由此造成的后果全由乙方全部承包。

6.2.6 乙方交付设计资料及文件后，必须参加有关单位的设计审查、施工图审查和品牌商的审查，并根据审查结论负责调整补充设计。负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。如乙方的施工图因乙方原因达不到审查后的要求，乙方需无条件修改补充设计，直到施工图各方审查合格，否则，甲方有权终止合同，未支付的设计费用不再支付。
6.2.7 乙方应保护甲方的知识产权，不得无故向第三方泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。
6.2.8 乙方应到现场解决相关技术问题，甲方应尽量提前一天通知乙方，乙方接到通知后应在双方约定的时间内到达现场或会议室。如因乙方不能按时到达现场或会议室按每迟到1小时扣除设计费2000元/小时计算，直到乙方人员到场为止，但最长时间不能超过48小时，若超出48小时，甲方无需征求乙方同意可另外安排其他设计单位人员进场解决处理，由此产生的间接和直接费用全由乙方承担。

6.2.9 乙方需提供设计单位的资质、法人身份证复印件、设计人员资格证书、并加盖单位公章。

6.2.10 在整个项目全部完成后，乙方应完成竣工图的绘制，提交三套完整的竣工图给甲方。

第七条  违约责任

7.1 因甲方原因未按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之一的逾期违约金。逾期超过15天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。

7.2 乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，乙方还应承担因此给甲方造成的所有经济损失及法律责任。

7.3 乙方应在本合同约定的时间内提供设计资料及文件，否则超出一天按2000元/天计算，按实际超出的天数计算。

7.4 乙方在设计过程中及甲方在施工阶段需出设计变更，乙方接到甲方通知12小时内不到现场也不出具变更，超过三次以上，视为乙方违约，甲方有权单方终止本合同，未支付的设计费用不再支付。

7.5 如果甲方要求乙方设计人员到项目所在地这外的城市考察，所产生的食宿及往返机票及其他当地交通费用均由甲方支付承担。
第八条  其他

8.1 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂供应商。如甲方发现乙方在材料和设备的选用及采购中有不利于甲方的行为的，甲方将追究乙方的法律责任，并要求乙方承担所造成的全部直接费用和间接损失。

8.2 不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.3 合同在履行的过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的依法向工程所在地人民法院起诉。

8.4 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的即时通信、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.5 本合同一式陆份，其中甲方执肆份，乙方执贰份。经甲乙双方签字盖章后生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

甲方：                                乙方：                            

法定代表人：                          法定代表人：

或委托代理人:                         或委托代理人:                 
日期：2022年7月  日                  日期： 2022 年7月  日
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