1#、2#燃煤锅炉辅助设备设施检修内容（ZH-23-004-02)

1#、2#两台燃煤锅炉,其中1#炉2017年3月投产,2#炉2018年3月投产, 两台脱硫塔分别 于 2017年3月及2018年12月投产, 至今已有数年，因燃煤锅炉运行中产生的烟气腐蚀性较大，导致部分电缆桥架锈蚀严重，甚至已出现断裂损毁现象，存在安全隐患； 
输煤系统于2017年1月投入运行，期间A、B线轮换使用运行至今，因设备运行负 荷大、强度高，工作环境恶劣、腐蚀性大等原因，故障较为频繁，特别是破碎、筛分 设备磨损、锈蚀严重，其中B线滚筒筛因支撑轴断裂、支撑轴轴头螺栓处滑牙、筛条 和筛条轴磨损、错位、锈蚀严重等原因于2021年10月更换过筛筒总成、链轮总成、托 轮全套等主要配件；现在A线滚筒筛的筛条、筛条轴和支撑轴、托轮、传动链轮总成 磨损、锈蚀严重，运行时筛筒摇晃摆动，多处筛条错位断裂，经过多次维修加固也无 法解决这些故障缺陷，导致筛分颗度过大，无法满足锅炉正常燃烧颗粒度要求，造成 锅炉床料分层、流化不畅、煤块燃烧不完全经济效益下降等后果，这些零配件因锈 蚀、磨损，不能正常拆解, 也无维修价值，已达到报废标准，需要进行更换。因考虑到 煤炉即将停运，B线滚筒筛2021年10月仅更换了主要配件，工程内容:1.拆除墙体、安  装卷帘门;2.更换筛筒（包括自清理装置）、链轮总成（包括滚子链）和托轮全套。根据现时滚筒筛设备状况和燃煤炉近期将恢复使用，现申请A线滚筒筛进行整体更换 
2#炉给煤机皮带因长时间处于正压且有温度的状态下运行现已磨损撕裂，皮带两边的裙边脱落严重,给煤过程中出现煤颗粒掉落,影响正常给煤过程 
工作内容如下： 
一、电缆桥架部分的更换维修
    1、腐蚀严重电缆桥架的拆除 
2、新电缆桥架的安装
    3、电缆恢复原位（施工过程中不得损坏电缆外部绝缘层）
 二、输煤A线新系统滚筒筛的更换安装    
1、输煤A线新系统旧滚筒筛整机的拆除 
2、输煤A线新系统新滚筒筛整机的安装 
三、2#炉给煤皮带的更换
   1、旧皮带的拆除。
 2、新皮带的安装及调校等。
四、施工单位资质要求：锅炉安装三级或以上资质 
五、施工工期：具体时间待甲方通知  
六、验收标准：电缆桥架安装牢固、整体美观，桥架及其支架全长不少于
2处与接地 PE干线相连接；滚筒筛转动平稳无异响，筛分颗粒度
10mm以下；给煤皮带调试后应 居中运行，无大的跑偏现象，皮带转动应无卡涩。
[bookmark: _GoBack]七、工程:项目属包工包料工程。
